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Un gaseoducto es un conjunto de tubulares que sirven para transportar gas natural 
para ser usado como gas combustible, generación de energía, inyección de gas al 
yacimiento, mantenimiento de presión de reservorio, sistema de gas Lift, y 
gaseoductos virtuales, para combustible de los vehículos. 
Este gas puede ser trasportado a baja presión (menos de 100psi) o a presiones mayores 
de 100psi para los usos mencionados anteriormente, este gas puede ser transportado 
desde las baterías de producción o desde las estaciones de compresión. 
 
Su construcción consiste en la instalación de tubulares de acero Schedule 20,40, o 80 
con diámetros de 2,4, 6, 8, etc., pulgadas,   dependiendo de la presión de trabajo, y del 
volumen para transportar el gas desde el lugar de origen hasta su centro de 
distribución.  
De acuerdo a la normatividad estos gaseoductos deben estar enterrados en zanjas a 
una profundidad de 1 a 2 metros; dependiendo del terreno, alta concentración de 
población y la seguridad. 
 
Por razones de seguridad, las normas en todos los países establecen que a intervalos 
determinados se instalen válvulas de seguridad a lo largo del gasoducto, para que se 
pueda cortar el flujo de gas en caso de fugas.  
Para gaseoductos de grandes longitudes es necesario la construcción de estaciones de 
compresiones intermedias. Así mismo se instalan cables de fibra de óptica, para la 
transmisión de la información y con sensores que pueden detectar la fuga de gas en la 
tubería, tal como lo indica el sistema Scada. 
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Cada estación de compresión debe contar con equipos contra incendios y accesos para 
poder acceder al lugar en caso de detectarse incendios. 
El inicio de un gaseoducto puede ser un yacimiento o un planta de desgasificación, 
generalmente situada en las proximidades de un puerto de mar al que llegan buques 
llamados metaneros que transportan gas natural licuado en condiciones criogénicas a 
muy baja temperatura (-161°c), para conectar las plantas de gas con las plantas 
envasadoras en las ciudades, llenado de cilindros de gas y distribuir gas por tuberías a 
las ciudades, centros de consumo, industrias y plantas generadoras eléctricas. 
Las normas particulares de muchos países obligan a que los gasoductos enterrados 
estén protegidos de la corrosión. A menudo, el método más económico es revestir la 
tubería con algún tipo de polímero, de modo que la tubería queda eléctricamente 
aislada del terreno que la rodea. 
Generalmente se reviste de 2-3 mm para prevenir el efecto de posibles fallas en este 
revestimiento. 
Los gasoductos suelen estar dotados de un sistema de protección catódica, utilizando 
ánodos de sacrificio que establecen la tensión galvánica suficiente para que no se 
produzca corrosión en el tubo. Este sistema permite efectuar el mantenimiento de los 
ánodos de sacrificio, durante la operación del gasoducto. 
Por otro lado,  pueden existir riesgos bien identificados asociados con la construcción 
y operación de sistemas de transporte de gas natural que corren altos riesgos que 
permiten  elaborar procedimientos específicos para la construcción, operación y el 
abandono de los sistemas de tuberías de gas. 
La seguridad de las personas, sus propiedades y el medio ambiente son una de las 
metas operativas primordiales de las instalaciones industriales donde existe la 
posibilidad de  accidente por explosiones, fuego o derrames de sustancias tóxicas. 
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Los peligros asociados con el funcionamiento de las tuberías durante su operación han 
sido bien investigados y definidos, tal como lo mencionan: Amad, 1988; Elber y 
Jones, 1992; Mayer et al. 1987; Kent Muhlbauer, 1992, entre otros.  
Este estudio está relacionado con el diseño y construcción del gasoducto, de acuerdo a 
la normatividad vigente. 
En el CAPITULO I se describe UBICACIÓN Y CONDICIONES 
AMBIENTALES, mostrando la realidad problemática, los antecedentes de la 
investigación, y sus justificaciones. 
El CAPITULO II consta de los ESTÁNDARES APLICABLES donde se 
mencionan las concepciones teóricas de diversos autores para darle solución al 
problema de investigación. 
El CAPITULO III está dedicado al MARCO METODOLÓGICO que contiene la 
hipótesis, variables, metodología, población y muestra, método de investigación. 
El CAPITULO IV se muestra el PROCEDIMIENTO PARA EL DISEÑO Y 
CONSTRUCCIÓN DE GASODUCTOS PARA EL TRANSPORTE DE GAS, en 
donde se hace una descripción breve del proyecto, las responsabilidades de la 
implementación y riesgos en la ejecución, asimismo se considera la bibliografía y los 
anexos relacionados con el DECRETO SUPREMO 081-2007-EM, para lo cual 
también se  debe seguir con el SISTEMA DE GESTION PIMS que es un sistema de 
gestión acompañado de ingeniera operación, inspección, mantenimiento, salud, 
seguridad, medio ambiente, comunicación corporativa y Sistema Scada; sistema de 
control de los parámetros que permitan detectar fugas de gas o variaciones de la 
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RESUMEN 
 
EL PRESENTE PROYECTO TIENE COMO OBJETIVO GENERAL: 
1. Desarrollar la Ingeniería de diseño para la construcción del gasoducto para 
transportar gas comprimido a 400 PSI. 
2.  Tomar como base el D.S. 081- 2007-EM Normas de Seguridad para el Transporte 
de Hidrocarburos por Ductos y la Norma ANSI/ASME B31.8, 2010; Gas 
Transmisión and Distribution Piping Systems. 
3. D.S. N° 032-2004 Decreto supremo para actividades de exploración y explotación 
de hidrocarburos. 
4. D.S. N° 015-2006-EM Reglamento para la protección ambiental en las actividades 
de hidrocarburos. 
5. D.S. N° 048-2009-EM Reglamento para evitar el venteo de gas al aire en las 
actividades de hidrocarburos. 
6. D.S. N° 036-2003-PCM Reglamento de seguridad para el almacenamiento de 
hidrocarburos. 
7. D.S. N° 043-2007-EM Reglamento de seguridad para las actividades de 
hidrocarburos. 
8. Ley 27103 Ley de promoción para el desarrollo de gas natural. 
9. Resolución de Consejo Directivo Nº 190-2009-OS/CD Procedimiento para la 
Presentación de Información sobre la Localización de Área en Ductos de 




1. Cálculo y simulación de procesos en estado estacionario, para determinar la 
capacidad máxima de flujo que podrá transportar el nuevo gasoducto a 
implementar en el proyecto “DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 
GASODUCTO PARA TRANSPORTAR GAS COMPRIMIDO A 400 PSI”. 
2. Calculo de la velocidad del gas, velocidad de erosión, pérdida de carga por 
unidad de longitud, máxima condición de operación en el punto final de llegada. 
Palabras Claves: normas, reglamento, seguridad, almacenamiento, decreto supremo, 
resolución, ductos, gas, construcción, transportar, hidrocarburos, diseño. 
 
























THE PRESENT PROJECT HAS AS GENERAL OBJECTIVE 
1.  The following, To develop the Engineering of design for the construction of the 
gas pipeline to transport compressed gas to 400 psi. 
2.  The design of the Gas Natural transport system is based on D.S. 081- 2007-EM 
Safety Standards for the Transport of Ductile Hydrocarbons and ANSI / ASME 
Standard B31.8, 2010; Gas Transmission and Distribution Piping Systems. 
            The following supreme decrees were also taken into account: 
3. D.S. N ° 032-2004 Supreme Decree for activities of exploration and   
exploitation of hydrocarbons. 
4. D.S. N ° 015-2006-EM Regulation for environmental protection in hydrocarbon 
activities. 
5.  D.S. N ° 048-2009-EM Regulation to prevent the venting of gas to the air in the 
activities of hydrocarbons. 
6. D.S. N ° 036-2003-PCM Safety regulation for the storage of hydrocarbons. 
7. D.S. N ° 043-2007-EM Safety regulation for hydrocarbons activities. 
8. Law 27103 Promotion Law for the development of natural gas. 
9. Board Resolution No. 190-2009-OS / CD Procedure for the Presentation of 
Information on the Area Location in Natural Gas Transportation Pipelines. 
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THE OBJECTIVE SPECIFIC 
1. The scope of the document includes the calculation and simulation of steady state 
processes, to determine the maximum flow capacity that the new pipeline to be 
transported in the project "DESIGN FOR THE CONSTRUCTION OF GAS 
PIPELINE TO TRANSPORT COMPRESSED GAS 400 PSI",  
2.  Which verifies the gas velocity, erosion velocity, loss of load per unit length, 
parameter of Pv2, maximum operating condition at the final point of arrival. 
key words: Standards, regulations, security, storage, supreme decree, resolution, 
pipelines, gas, construction, transportation, hydrocarbons, design. 
 
 

















UBICACIÓN Y CONDICIONES AMBIENTALES 
 
La ubicación del gasoducto está detallada en los planos, donde debe figurar perfiles y 
niveles principales, cruce de carreteras, caminos, ríos, quebradas. 
En algunos casos el trazado de la ruta del gasoducto atraviesa propiedades particulares, 
haciendo necesario gestionar ante los propietarios la autorización para construir la parte 
que atraviesa la propiedad particular. 
 
1.1. PLANOS  
 
Los planos son los documentos donde constan todos los detalles propios de la 
construcción.  
Son preparados con toda la información de campo, y si fuese necesario modificar 
algún detalle porque la geografía del terreno no permite construir tal como está 
especificado, ésta se ejecutará con la autorización escrita de la Compañía propietaria, 
compañía constructora y la entidad que representa al Estado Peruano. 
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Ubicación del gasoducto vista desde Google Eart 
1.2. RUTA  
La ruta será trazada con estacas de la siguiente manera:  
-   Terreno llano y tramo recto: cada 100 metros.  
-   Terreno llano y tramo curvo: cada 50 metros.  
                -   Terreno quebrado y tramos rectos: cada 50 metros.  
                -   Terreno quebrado y tramos curvos: cada 30 metros  
Las estacas tendrán 2” x 2” x 24”y pintado parcial fosforescente de 4” en la parte 
superior. 
La ruta en cruce de ríos, quebradas, puentes, o cualquier otra instalación industrial 




En la Costa Norte se caracteriza por su clima seco, tropical semidesértico, con 
presencia de fuertes aluviones periódicos debido al fenómeno de El Niño. La 
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temperatura ambiental varía en temporadas normales entre +15 ºC y +36 ºC y en 
temporadas de fenómeno del Niño se incrementa en varios grados adicionales. 
De acuerdo al estudio de mecánica de suelos se llega a las siguientes conclusiones: 
 Del análisis de sismicidad de la zona y la región norte en general, 
podemos deducir que la sismicidad y el riesgo sísmico de la zona es 
relativamente alto con periodo de retorno de 43.8 para un grado VII; 
debiéndose por lo tanto considerar en el diseño de provisiones del caso. 
 Considerando que en la zona de estudio no se presenta capa freática 
superficial y la variedad del tipo de suelos encontrados tales como 
arenas de grano fino, friccionantes SP, arenas arcillosas SC y en 
menor arcillas CL, el fenómeno de licuación de arenas es poco 
probable, ante la ocurrencia de sismos de gran magnitud, como la 
ocurrida en 1970, cuya probabilidad de retorno es de 40.8 años. 
En resumen las condiciones ambientales presentes en la zona son las siguientes: 
 Temperatura máxima en verano: 38°C 
 Temperatura mínima en invierno: 15°C 
 Altura sobre el nivel del mar: mayor a 20 m.s.n.m  
 Dirección predominante del viento: Noroeste 
 Velocidad normal del viento: 5Km/h 
 Velocidad máxima del viento: 50Km/h 

































El diseño del sistema de transporte Gas Natural toma como base el D.S. 081-2007-EM 
Normas de Seguridad para el Transporte de Hidrocarburos por Ductos y la Norma 
ANSI/ASME B31.8, 2010; Gas Transmisión and Distribution Piping Systems. 
También se tomaron en cuenta los decretos supremos siguientes: 
 D.S. N° 032-2004 Decreto supremo para actividades de exploración y 
explotación de hidrocarburos.  
 D.S. N° 015-2006-EM Reglamento para la protección ambiental en las 
actividades de hidrocarburos. 
 D.S. N° 048-2009-EM Reglamento para evitar el venteo de gas al aire en las 
actividades de hidrocarburos. 
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 D.S. N° 036-2003-PCM Reglamento de seguridad para el almacenamiento de 
hidrocarburos. 
 D.S. N° 043-2007-EM Reglamento de seguridad para las actividades de 
hidrocarburos. 
 Ley 27103 Ley de promoción para el desarrollo de gas natural. 
El inicio de la construcción deberá contar con toda la documentación aprobada y con 
los permisos, derechos de paso que satisfagan el cumplimiento del Estudio de Impacto 
Ambiental y toda legislación vigente y actualizada.  
La maquinaria, equipos, herramientas, carpas, equipos de cocina, botiquines, 
extintores, equipos de comunicación, paneles solares, baterías, etc. deberán ser 
inspeccionados y aprobados por la autoridad o Ingeniero responsable de Seguridad y 
Medio Ambiente.  
Debe asegurarse un suministro de formatos para los permisos en caliente y cualquier 
contingencia que se presente. 
Además existen las Normas que se indican a continuación son de aplicación en el 
diseño, construcción, operación y mantenimiento de sistemas de transporte, en su 























ANSI/ASME   
B31.3 
Chemical Plant and Petroleum Refinery Piping 
ANSI/ASME 
B31.4 
Pipeline Transportation Systems for Liquid  Hydrocarbons 
and Others Liquids 
ANSI/ASME 
B31.8 
Gas Transmission and Distribution Piping Systems, ASME 
Section V Non Destructive Examination 
ANSI  B16.5 Steel Pipe Flanges and Flanged Fittings 
ANSI  B16.9 Factory-made Wrought Steel Buttwelding Fittings 
ANSI  B16.11 Forged Steel Fittings, Socked-welding and Threaded 
ANSI  B16.20 Ring-Joint Gaskets and Grooves for Steel Pipe Flanges 
ANSI  B16.28 Wrought Steel Buttwelding Short Radius and Returns 
ANSI  B16.34 Steel Valves ( Flanged and Buttwelding End) 





Qualification Standard for Welding and Brazing Procedures, 
Welders, Brazers and Welding and Brazing Operators 
ASME SEC II C 
Specifications for Welding Rods, Electrodes and Filler 
Metals, Includes Addenda (2008 and 2009) 
ASME SEC V Nondestructive Examination, Includes 2011 Addenda Reprint 
ASTM E747 
Standard Practice for Design, Manufacture and Material 
Grouping Classification of Wire Image Quality Indicators (IQI) 
Used for Radiology 
ASTN TC-1A 
RP 
Standard Topical Outlines for Qualification of Nondestructive 
Testing Personnel 
ANSI  B 95.1 Terminology for Pressure Relief Devices 
ANSI/AWS 
A3.0 
Welding Terms and definitions 
API RP 5C6 Welding Connections to Pipe 
API RP 5L Line Pipe 
API  6D Pipeline Valves 
API RP 500 
Classification of Location for Electrical Installations at 
Petroleum Facilities 
API RP 520 
Sizing, Selection and Installation of Pressure Relieving 
Systems in Refineries, Parts I and II 
API 526 Flanged Steel Safety Relief Valves 
API 527 Seat Tightness of Pressure Relief Valves 
API 1104 Welding of Pipelines and Related Facilities 
API 1130 Computational Pipeline Monitoring for Liquid Pipelines 
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API 1164 SCADA Security 
API 2004 Inspection for Fire Protection 
NFPA 1 Fire Prevention Code 
ANSI/NFPA 10 Portable Fire Extinguishers 
ANSI/NFPA 70 USA National Electric Code 
NACE RP -02-
75 
Application of Organic Coatings to the External Surface of 
Steel Pipe for Underground  Service 
NACE RP -01-
69 
Control of External Corrosion  on Underground  or 
Submerged Metallic Piping System 
CSA – Z245.20 External Fusion Bonded Epoxy Coating for Steel Pipe 




Standard Topical Outlines for Qualification of Nondestructive 
Testing Personnel 
ANSI  B 95.1 Terminology for Pressure Relief Devices 
ANSI/AWS 
A3.0 
Welding Terms and definitions 
API RP 5C6 Welding Connections to Pipe 
API RP 5L Line Pipe 
API  6D Pipeline Valves 
API RP 500 
Classification of Location for Electrical Installations at 
Petroleum Facilities 
API RP 520 
Sizing, Selection and Installation of Pressure Relieving 
Systems in Refineries, Parts I and II 
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API 526 Flanged Steel Safety Relief Valves 
API 527 Seat Tightness of Pressure Relief Valves 
API 1104 Welding of Pipelines and Related Facilities 
API 1130 Computational Pipeline Monitoring for Liquid Pipelines 
API 1164 SCADA Security 
API 2004 Inspection for Fire Protection 
NFPA 1 Fire Prevention Code 
ANSI/NFPA 10 Portable Fire Extinguishers 
ANSI/NFPA 70 USA National Electric Code 
NACE RP -02-
75 
Application of Organic Coatings to the External Surface of 
Steel Pipe for Underground  Service 
NACE RP -01-
69 
Control of External Corrosion  on Underground  or 
Submerged Metallic Piping System 
CSA – Z245.20 External Fusion Bonded Epoxy Coating for Steel Pipe 






































CARACTERÍSTICAS DEL FLUIDO 
 
El gas natural es una de las varias e importantes fuentes de energía no renovables 
formada por una mezcla de gases ligeros que se encuentra en yacimientos de petróleo 
o en depósitos de carbón. Aunque su composición varía en función del yacimiento del 
que se saca, está compuesto principalmente por metano en cantidades que 
comúnmente pueden superar el 90 o 95 % y suele contener otros gases como 
nitrógeno, co2, h2s, helio y mercaptanos.  
 
  ADEMÁS PRESENTA LA SIGUIENTE COMPOSICIÓN: 
 




Iso butano 1.1130 
N-Butano 1.5857 
Neo Pentano 0.0000 
Iso pentano 0.6435 
N-Pentano 0.4246 
Hexano 0.2603 







3.1. VOLÚMENES A TRANSPORTARSE 
Para la construcción del gasoducto se tiene proyectado el uso de una tubería de 6”Ø 
que tendrá un flujo de 04 MMSCFD a una presión máxima de diseño de 600 PSIG y 
podrá transportar gas natural. 
También se ha considerado una presión mínima operativa de 300 PSIG en la tubería 
de llegada.  
 

















Presión  de Salida, P1 (psig) 438 
Presión de llegada, P2 (Psig) 301.2 
Temperatura de Salida, T1, (°F) 150 
Temperatura de Llegada, T2, (°F) 141.67 











D 4 IN Sch 80





90% Ve 76.8 ft/seg
Vgas 12.2 ft/seg
Vgas < 90% Ve Cumple
 
CRITERIOS DE DISEÑO 
 
El gasoducto estará diseñado para un tiempo de vida útil mínimo de 20 años. Además 
el diseño del gasoducto se rige de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 
081-2007-EM y las normas ANSI/ASME B31.4 o ANSI/ASME B31.8 además de la 
normativa. La base de diseño del proyecto deberá tomar en cuenta, aparte de lo antes 
mencionado, los puntos que se presentan a continuación: 
 Rango de Caída de Presión: normal 0.00198Psi/ft (0.45Bar/Km) – máximo 
0.00508Psi/ft (1.1545Bar/Km). 
 Máximo Valor de rho*v2: 5040 lb/ft/seg2 (7500 Kg/m/seg2) para un rango 
de presión comprendido entre 290Psig y 700Psig. 
 Velocidad de Gas: No deberá exceder al 90% de la velocidad erosional. 








Factor de seguridad en diseño ducto: Se considera un 25% de incremento en longitud 


















TEMPERATURA VS. DISTANCIA 
 
4.1. SELECCIÓN DE LA PARED DE LA TUBERÍA 
Para ello se han realizado corridas de comprobación a diferentes presiones como se 
mostrarán en los siguientes párrafos. Para la realización de las corridas de 
comprobación se toma en cuenta una tubería cuyo diámetro es de 6” SCH 40 API 5L 












4.1.1. REALIZACIÓN DE CÁLCULO CON PRESIÓN MÁXIMA DEL   



















4.2. CALCULOS DE FLUJOS 
Para un nuevo gasoducto de 6in Sch 40, el cual servirá para transportar gas 
comprimido. Será:  
Determinar la máxima capacidad de flujo volumétrico de gas que puede manejar; 
cumpliendo con los criterios de diseño establecidos para este caso específico y 
condición mínima operativa requerida en el punto de destino. 
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Para este propósito se ha utilizado el software PIPESYS y que desacuerdo la corrida 
efectuada con los parámetros de operación (presión, temperatura y el análisis 















RESULTADOS DE SIMULACIÓN PARA EL CASO SELECCIONADO (MAXIMA 




4.3. FUERZAS EXTERNAS 
  4.3.1. SISMICIDAD 
Los estudios de los sismos que ocurren en algún lugar en específico. Un   lugar     
puede tener alta o baja sismicidad, lo que tiene relación con la frecuencia con que 
ocurren sismos en ese lugar. Un estudio de sismicidad es aquel que muestra un mapa 
con los epicentros y el número de sismos que ocurren en algún periodo. La 
sismicidad tiene ciertas leyes. Una de las más usadas es la ley de charles Francis 
Richter que relaciona el número de sismos con la magnitud. 
 
4.3.2. FENÓMENOS CLIMÁTICOS  
De acuerdo con la geografía del terreno, en algunos casos es necesario desviar 
temporalmente riachuelos. Estos desvíos deben ser por el tiempo estrictamente 
necesario. Prima la preservación de la naturaleza.  
Los desvíos efectuados permitirán el paso de todos los equipos y   maquinarias que se 
utilizan en la construcción del gasoducto.  
    El derecho de desvío debe ser autorizado por el representante de Osinerming. 
 
 4.3.3. MECÁNICAS 
Este riesgo originado por el paso de vehículos en los cruces de las    carreteras    con 
el Ducto, se controlará con conductora de tubo de acero de 12” de diámetro o similar 
en cada cruce de carreteras.  
Teniendo siempre en cuenta la Norma Internacional NACE RP 0200-2000, sobre 




 Llenado del espacio anular entre conductora y tubería con vaselina (cera de 
petrolato) o compuesto a base de petróleo que contenga inhibidores de 
corrosión, plastificante y extendedor térmico, de acuerdo al Apéndice “A” de 
citada norma, teniendo las siguientes características: 








 No debe ser peligrosa no inflamable. 
 No soluble en agua. 
 
       4.3.4. VIBRACIONES SÓNICAS  
Se controlará este efecto considerando que en los diseños de   los      instrumentos no 
se alcancen fuertes cambios de presión que hagan que el flujo alcance velocidades que 
superen a la del sonido. La velocidad del gas será de 30.8 pies/s. 
 
4.3.5. PESO DE ACCESORIOS ESPECIALES 
Este efecto se controlará diseñando adecuadamente los soportes o anclajes. 
 
4.4. FUERZAS INTERNAS 
 
4.4.1. PRESIÓN FLUYENTE  





4.4.2. PÉRDIDA POR FRICCIÓN Y ALTURA HIDROSTÁTICA 
  Se ha considerado que la velocidad del gas no supere el 90% de la velocidad de 
erosión y el número de Reynolds este en el rango de flujo turbulento para que así las 
pérdidas de presión por fricción y por altura hidrostática, en los puntos más altos 
donde pase la tubería sean las mínimas. 
 
4.4.3. PRESIÓN DE PRUEBA HIDROSTÁTICA  
La Presión de Prueba del Ducto será de 1.5 veces la presión máxima del gasoducto 
por encima del mínimo recomendado por la norma ANSI / ASME B31.8, es decir en 
el caso del proyecto la Presión de Prueba Hidrostática será de 1070 PSI. 
 
Para la prueba hidrostática seguirá un procedimiento aprobado, siguiendo los     
lineamientos básicos por la norma ASME B31.8 apéndice “PRACTICAS 
RECOMENDADAS PARA LA PRUEBA HIDROSTATICA DE DUCTOS EN 
SITIO”. El tiempo de la prueba será de 8 horas como lo dice el párrafo A 847.4 de la 
norma ASME B31.8 Edición 2010. La prueba se documentara mediante un registro de 
presión y temperatura de manera redundante. Se utilizarán 2 instrumentos de medición 
para cada variable, de acuerdo al decreto supremo. Dicha prueba que debe ser avalada 
mediante la firma de los participantes en la misma. 
 
4.4.4. PRESIÓN DE DISEÑO 
La presión de diseño del gasoducto será 400 PSI por ello se usarán          válvulas, 
componentes y bridas ANSI Clase 300. 
La tubería seleccionada: 6”Ø API 5L Grado B SML, tiene un diámetro exterior de 
6.625” y un diámetro interior de 6.07”, una resistencia a la tensión mínima de 35000 
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PSI, con un espesor de pared de 0.28”. Para una locación Clase 1, le corresponde un 
factor de construcción F = 0.71, un factor E de 1.0 y un factor    
T = 1 por operar a temperaturas menores de 250°F, se alcanza una máxima presión 
de Trabajo del tubo de 700 PSI la cual es superior a la máxima presión de operación, 
de diseño y de prueba hidrostática. 
 
4.4.5. CONTRAPRESIONES 
La unidad compresora de gas, que transfiere el gas, dispone de un control interno 
automático por alta descarga que “para” la unidad cuando este tope es alcanzado y es 
10% por encima de la presión de operación. Así mismo, también dispone de una 
válvula de alivio en la línea de descarga calibrada a 10% por encima de la presión de 
parada automática. 
En el extremo, las sobre presiones de operación están muy por debajo de la descarga 
de la unidad compresora (300 PSI); sin embargo también se dispone de válvulas de 
alivio y válvulas de control de presión en el sistema que recibe el gas. 
 
4.4.6. CARGAS DE EXPANSIÓN Y CONTRACCIÓN TÉRMICA 
La temperatura del ambiente varia durante todo el año entre los 15°C y 36°C y la 
temperatura del gas está entre los 150°F y 82.51°F a la llegada, por los que los 
cambios de presión generados por estos cambios de temperatura son pequeños. Aun 
así para estas tensiones causadas por estas variaciones de temperatura se ha 
considerado en el diseño de la tubería un factor de disminución de temperatura T = 1 





4.4.7. CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO DE LA TUBERÍA 
Para cumplir con los criterios del diseño de la tubería, se ha considerado excavar una 
zanja de sección trapezoidal con el lado superior mayor al lado inferior, con una 
pendiente de acuerdo a la estabilidad del terreno. En el caso de un suelo poco estable 
y desmoronable, los taludes de excavación deberán realizarse de acuerdo al ángulo de 
estabilidad del terreno. Y en donde resulte impráctico el enterramiento del ducto se 
proporcionara a este una protección adicional con forro  tubería SCH 40  de 12”, 
espesor de pared 0.4”  y 11.94” de diámetro interno. Esto dejaría una luz de 2.65” en 
el diámetro. Y en lugares donde se corra el riesgo de exposición de la tubería por 
erosión del suelo esta estará sujeta por anclajes para evitar la exposición del ducto. 
Este criterio de diseño se basó tomando en cuenta los problemas que puedan generar 
a la estructura de la tubería, los movimientos y deslizamientos de tierra, esfuerzos 
generados por el mismo peso de la tubería, vibraciones causadas por agentes 
externos y flotabilidad entre otros tomados en cuenta en el decreto supremo 081-
2007 artículo 14° y de acuerdo a la norma ASME B31.8. Edición 2010. 
 
4.4.8. ELEVACIONES TEMPORALES DE PRESIÓN CAUSADAS, ENTRE 
OTROS, POR EL CIERRE   INTEMPESTIVO DE VÁLVULAS DE 
BLOQUEO 
Al inicio y al final de la tubería se ha considerado integrar válvulas de seguridad y de 
alivio, componentes y bridas de ANSI Clase 300. Estos accesorios ayudaran a 








La temperatura del medio ambiente, varía entre 15°C y 36°C, según los datos 
proporcionados por el SENAHMI. 
 
4.5.1. TEMPERATURA DEL FLUIDO EN EL GASODUCTO 
Se ha calculado que las temperaturas del fluido en el gasoducto en operación, 
oscilarán entre 150°F y 82.51°F. 
 
4.6. CONTROL DE CALIDAD 
Se establecerá un Programa de Control de Calidad en la ejecución del Proyecto, cuyos 
alcances comprenderá desde la etapa Diseño, la de Adquisición de Materiales, la de 
Construcción y la Puesta en Marcha. 
El Planeamiento, las acciones de control, supervisión, vigilancia, y las acciones de 
corrección permitirán el aseguramiento de calidad deseado. 
Los Registros Documentarios adecuadamente conservados y mantenidos permitirán 
las acciones de verificación y auditorías en cualquier etapa del proyecto. 
En lo que concierne al período de Diseño y Adquisición de los materiales críticos, 
como los Tubos del Ducto, se ha previsto el suministro de materiales y equipos 
debidamente certificados por compañías acreditadas tanto en su proceso constructivo 
como en la de transporte hasta el área del proyecto. 
Alternativamente el control de calidad de producción de la tubería, será provisto por 
los fabricantes mediante certificados de calidad que consideren el control de fractura y 
la visita a la fábrica de los técnicos, quienes confirmarán la calidad e idoneidad del 
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producto. Se establece como fuente de aprovisionamiento de la tubería el mercado 
internacional. 
4.7. VELOCIDAD DEL FLUIDO 
En la selección del diámetro se ha considerado además de los criterios económicos, el 
que la velocidad del fluido no supere la velocidad de erosión para que el flujo no 
tenga características erosivas, y que el Número de Reynolds del fluido esté en el rango 
de flujo turbulento, para minimizar la acumulación de agua y de sedimentos. En el 
proyecto, para la tubería de 6”Ø nominal y un espesor 0.432”, la velocidad del fluido 
es aproximadamente 30.8 pies/s (para 10.7 MMSCFD), además cabe mencionar que el 
flujo es turbulento. 
 
4.8. MAPA DE LOCALIZACIÓN DE ÁREAS 
Para clasificar la Localización de Área, del ducto, se ha tomado en cuenta los 
probables usos futuros de la misma, éste mapa se comunicara a las Municipalidades 
Distritales y Provinciales correspondientes con el objeto que incluyan en los planos 
catastrales las áreas así definidas correspondientes al Derecho de Vía. Este mapa de 
localización de áreas, ha sido desarrollado tomando en cuenta las pautas especificadas 
en el procedimiento aprobado por resolución del Consejo Directivo OSINERGMIN 
N° 190-2009-OS/RCD. ADJ. I; localización de áreas del gasoducto de 6” Ø. 
Siendo el área donde se instalara el gasoducto un campo abierto será de CLASE 1, 
DIVISION 2, según el Art. 2.29 del D.S. N° 0.81-2007-EM. 
 
4.9. CONSTRUCCIÓN Y USO DEL DERECHO DE VIA 
La construcción del Derecho de Vía deberá contemplar la menor cantidad de 
movimiento de tierras, nivelación del terreno y limpieza, en cumplimiento con lo 
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establecido en el Artículo 28 del Capítulo 2 Actividades en el Derecho de Vía, del 
Título III Construcción del ANEXO 1 del D.S. 081-2007-EM.  
El Contratista ejecutor de la obra deberá acondicionar el Derecho de Vía para poder 
instalar el gasoducto, manteniendo una separación de otras tuberías o estructuras 
enterradas en cumplimiento con la Norma ASME B31.8 “Gas Transmission and 
Distribution Piping Systems”. Esta Norma indica una separación mínima de 6” de 
cualquier otra tubería enterrada.  
En casos en que fuera necesario, el contratista deberá despejar y desbrozar aquella 
porción del Derecho de Vía que sea necesaria para instalar en forma segura el 
gasoducto. En la ruta propuesta del gasoducto, las áreas que podrían requerir algún 
desbroce son mínimas y con escasa población de algarrobos jóvenes. 
En la mayor parte de la ruta, el Derecho de Vía ya existe y en el peor de los casos solo 
se requerirá ampliarlo ligeramente ya que el ducto a ser instalado es de un diámetro 
pequeño. 
En los casos en que se requiera efectuar desbroce y/o ampliación del Derecho de Vía, 
los materiales extraídos deberán ser trasladados a lugares autorizados, por los 
concesionarios de los terrenos involucrados. 
El Derecho de Vía del Gasoducto será de 25 metros, es decir de 12.5 metros a ambos 
lados del eje de la tubería, el cual será establecido de acuerdo a ley y normas vigentes. 
En general, los terrenos por donde pasará el gasoducto son terrenos de propiedad del 
Estado, que han sido cedidos en concesión a diferentes empresas petroleras. Se deberá 
coordinar con los concesionarios y con la Dirección General de Hidrocarburos para la 
obtención de los permisos de servidumbre. El Derecho de Vía será establecido de 
acuerdo a la Ley y a las Normas vigentes. 
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El Contratista deberá respetar los accesos al Derecho de Vía del gasoducto, que sean 
utilizados por otras empresas concesionarias del lugar. En ningún momento se deberá 
clausurar los accesos a este, sin la debida autorización, y/o los demás concesionarios 
del lugar. En caso de necesidad de clausurar algún acceso, este deberá ser temporal, o 
en su defecto se deberán habilitar rutas alternas.  
El Contratista deberá respetar y proteger cualquier marca o aviso en el Derecho de Vía 
o en sus accesos. Deberá reemplazar o reponer todos aquellos que sean movidos o 
sustraídos durante la ejecución de la Obra. Esta labor se ejecutará a satisfacción del 
concesionario de los terrenos. 
 
El Contratista deberá respetar y proteger todo resto arqueológico que pudiera 
encontrarse durante la ejecución de la obra. Cualquier hallazgo, deberá ser notificado 
de inmediato a la autoridad competente, y al Instituto Nacional de Cultura, con la 
finalidad de coordinar las medidas adecuadas para su conservación. La ruta del 
gasoducto deberá variarse en caso de que esta fuera a atravesar algún resto 
arqueológico, en conformidad por lo dispuesto por el INC. Y la normatividad vigente. 
 
4.9.1. DERECHO DE PASO Y DESVIO 
En algunos casos el trazado de la ruta del gasoducto atraviesa propiedades 
particulares, haciendo necesario gestionar ante los propietarios la autorización para 
construir la parte que atraviesa la propiedad particular. En el presente proyecto no 
atraviesa propiedades particulares. 
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La presente especificación técnica describe los requerimientos necesarios para el Uso 
y Construcción del Derecho de Vía. 
El derecho de paso que gestionará la compañía constructora será de 25 metros de 
ancho como mínimo y debe permitir las operaciones de limpieza, zanjas, soldadura, 
cumpliendo todas las especificaciones. 
 
La Compañía constructora deberá mantener la totalidad de la operación dentro de los 
25 metros especificados. 
 
Se tendrá especial cuidado en el retiro oportuno de la basura y desperdicios generados, 
los cuales se retirarán a los rellenos asignados para tal fin. 
Si la situación lo amerita se construirá senderos para desplazamiento de vehículos y 
de personal trabajador. 
Debe protegerse el Medio Ambiente, preservando árboles, valles y toda área verde. 
Caso contrario, la Compañía Constructora se hará acreedora a la sanción 
correspondiente. 
 
4.9.2. DERECHO DE DESVIÓ 
De acuerdo con la geografía del terreno, en algunos casos es necesario desviar 
temporalmente riachuelos. Estos desvíos deben ser por el tiempo estrictamente 
necesario prima la preservación de la naturaleza. 
Los desvíos efectuados permitirán el paso de todos los equipos y maquinarias que se 
utilizan en la construcción del gasoducto. 





La compañía constructora se encargará de construir, vigilar y mantener los cercos y 
portones necesarios originados por el derecho de paso o de desvío. 
En el caso de existir ganado cabrío, caballar, o vacuno se asignará vigilancia adecuada 
para evitar salidas intempestivas. 
 
4.10. SELECCIÓN DE LA RUTA DEL GASODUCTO 
La ruta elegida, tiene varias ventajas comparadas con las otras alternativas 
inicialmente experimentadas por cuanto se encuentra en terrenos cercanos a los 
caminos existentes y en terrenos más altos, ofreciendo así mayor protección a la línea.  
Asimismo, cruzará terrenos eriazos y sin explotación agrícola alguna. 
La tubería seleccionada es de 6” SCH. 80 API 5L Gr. B SML, con un recorrido de 07 
Kilómetros de longitud; el espesor de la tubería al pasar los terrenos eriazos será de 
0.28’’, ya que la presión mínima de operación es de 400 PSI. En sitios de cruces con 
carreteras la tubería tendrá una protección adicional, conductora de A/C SCH 12” 
diámetro nominal. 
La tubería a utilizar cumple con los requerimientos establecidos en la norma ANSI/ 
ASME B31.8 y requerimientos de la Norma API 5L, como se menciona en el Artículo 
14 Inciso C del Anexo 1 del D. S. 081-2007-EM.  El peso de la tubería de 6” Ø por 
metro lineal es de 22.31 kg/mt Funcionará a una presión mínima de operación de 400 
PSI y 700 PSI como máximo.  La prueba hidrostática se efectuará superando 1,5 veces 
la presión máxima prevista, es decir a una presión de 1070 psi. (D.S. 081-2007-EM 
Articulo 42 de norma ASME B31.8-1995-845.213-214) 
La tubería seleccionada soportará velocidades de hasta 30.81 pies/s, como rango de 
seguridad, se estima una operación con temperaturas de 150° F en el inicio del 
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gasoducto. Bajo estas condiciones, se transportarán 10.7 MMSCFD para atender la 
demanda prevista. 
El control de calidad de producción de la tubería, será dado por los certificados 
otorgados por los fabricantes, se establece como fuente de aprovisionamiento de la 


































ETAPAS PRINCIPALES DEL PROYECTO 
 
5.1. INGENIERÍA DEL PROYECTO 
La ingeniería de la construcción y operación del gasoducto considera los siguientes 
trabajos. 
 Trabajos de Campo: 
 Levantamiento topográfico de la ruta y estudio de suelos  
 Zonas de responsabilidad – Derecho de vía. 
 Estudio de mecánica de suelos. 
 Medición de resistividad del suelo. 
 Estudio de Impacto Ambiental. 
 Ingeniería de Detalle 
o Obras Civiles: 
 Campamento en la Estación Recolectora Inicial. 
 Bases de equipos rotativos y no rotativos, construcciones de concreto y 
mortero. 
 Soportes de tubos. 
 Sistema de drenaje. 
 41 
 
 Casetas de válvulas. 
o Obras de Metal – Mecánica: 
 Diseño hidráulico del gasoducto y sistema de recolección. 
 Diseño/selección de las trampas de lanzamiento y recepción. 
 Diseño/selección de tuberías, válvulas y accesorios. 
 Diseño/selección del Sistema de Alivio. 
o Obras Eléctricas: 
 Diseño empalme con tableros existentes y nuevos. 
 Circuitos de fuerza y control. 
 Circuitos de iluminación. 
 Sistema de puesta a tierra. 
 Sistema de Protección catódica – ánodos de sacrificio. 
o Instrumentación y control automatizado: 
 Diseño/selección de instrumento temperatura, presión, flujo, válvulas 
automatizadas y de control, etc. 
 Diseño de los lazos de control y detalles de instalación. 
o Sistema de comunicaciones: 
 Selección del sistema a instalarse en las estaciones que permitirán el 
enlace con el SCADA. 
 Diseño del sistema de automatización (SCADA). 
Diseño del sistema de detección de fugas e integración al SCADA. 
 
5.2. EXPEDIENTE TÉCNICO DE CONSTRUCCIÓN 
Está compuesto por todos los documentos técnicos que servirán de guía para la 
ejecución de las obras de construcción del gasoducto. 
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Estos documentos se emplearán durante las etapas de ejecución de los trabajos, puesta 
en servicio, pruebas de recepción y en la liquidación del contrato de construcción 
correspondiente, como son: 
  Memorias de cálculo y planos. 
 Especificaciones técnicas de materiales y equipos. 
 Memoria descriptiva. 
 Presupuestos, metrados, análisis de costos y cronogramas 
5.3. DESCRIPCIÓN ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 
 
5.3.1. CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE GASODUCTO 
El gasoducto será construido utilizando tubería de 6”Ø SCH 80 API 5L Grado B 
SML, recubierto en planta con un sistema tri-capa de polietileno, compuesto por poli 
olefinas de 2.5 a 3.0mm de espesor en una longitud de 7Km; profundidad de 
enterramiento 0.80m y 1.2m según el diseño. 
Se consideran todas las actividades necesarias para la construcción de la obra, 
utilizando métodos y sistemas de construcción de acuerdo a las mejores prácticas 
usuales de Ingeniería y reglamentos vigentes. 
Se solicitarán todos los permisos y licencias correspondientes para la obra ante los 
organismos del Estado que sean pertinentes. 
 
5.4. PRUEBAS 
Todos los equipos y sistemas serán probados para determinar su operatividad, 
rendimiento y eficiencia. 
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 Instalaciones: Todos las tuberías y recipientes serán probados hidrostáticamente a 
la presión de prueba de 1.5 veces la presión máxima de acuerdo a las normas 
vigentes. 
 Obras – Civiles: Se tomarán testigos del concreto/mortero utilizado y de la 
compactación realizada para efectuar las pruebas en campo o en laboratorio. 
 Sistemas: Todos y cada uno de los sistemas serán operados y probados en 
rendimiento y eficiencia, efectuándose las correcciones y/o reparaciones 
apropiadas. 
 Tuberías: Se suministrarán con sus certificados API de origen, indicando que 
satisfacen las normas exigidas y se verificará en fábrica la calidad de suministro 
de tubería. 
 
5.5. PUESTA EN SERVICIO 
El gasoducto y su sistema de recolección y entrega serán entregados debidamente 
terminados de acuerdo a las especificaciones técnicas aprobadas y las 
correspondientes pruebas de recepción. El personal, participará en las actividades de 
puesta en marcha. El constructor proporcionará catálogos, manuales de instalación, 













































DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
6.1.   DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
Este gasoducto contará con tuberías de 6” SCH. 80 API 5L PSL 1 Gr. B SML, y 
además de la red de tuberías contará con una serie de componentes que en conjunto 
permitirán un transporte de gas seguro y respetando la normatividad vigente; estos 
componentes y sistemas se detallan a continuación indicando su función de forma 
breve. 
El procedimiento de arranque del gasoducto será el siguiente: 
 Inicialmente las tuberías, accesorios y gasoducto estarán con aire y restos 
de agua de las pruebas hidrostáticas; será imprescindible limpiarlas y 
desplazar estas sustancias con gas natural (a 300 PSI) y a velocidad 
controlada, para revisar posibles fugas, evitar los riesgos de explosión y 
deterioro de los equipos por el impacto de cuerpos extraños, para lo cual 
todas las válvulas de venteo y purga en este sector deberán estar abiertas. 
 Con el equipo de detección del porcentaje de oxígeno instalado cerca de 
cada venteo, daremos por terminado el lavado de esta primera etapa 
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cuando alcancemos el nivel máximo de concentración de oxígeno 
permisible. 
 En lo sucesivo y hasta las trampas de recepción de los raspa tubos en la 
Estación Final, el método será el aprobado, por lo cual la tubería y 
accesorios en general quedarán con el porcentaje máximo permisible de 
oxígeno y a la presión de 400 PSI. 
 
Ahora una vez limpio el gasoducto se procederá a la operación normal del gasoducto 
donde se tomará en cuenta los siguientes pasos: 
 Abrir la válvula de control y las válvulas de control de presión operarán en 
automático. Este procedimiento se informará a la sala de control y 
supervisión. 
 Terminando el periodo de consumo, se cerrará la válvula de control y las 
válvulas de control se cerrarán a las presiones seteadas. Esta operación se 
comunicará a la sala de control y supervisión; donde el operador podrá dar 
una señal a los compresores para que automáticamente dejen de funcionar y 
no envíen más gas. Finalmente se reportarán las presiones del gasoducto 
(inicio y término). 
Además, en este punto daremos algunas especificaciones breves de los     
componentes del gasoducto. 
 
6.1.1.   SISTEMA DE LIMPIEZA E INSPECCIÓN 
Este sistema tiene como función la limpieza del gasoducto así como de la inspección 
de todo el recorrido del gasoducto utilizando el para ello los siguientes componentes: 
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 Trampas de lanzamiento (SP-001) y recepción (SP-002) de raspatubo de 
limpieza. 
  Raspatubo de limpieza (PIG-001); el cual servirá para limpiar la línea en todo su 
recorrido, siendo impulsado desde la trampa lanzadora con la presión que imparte la 
estación de compresión. La frecuencia de limpieza será anual, pero podría aumentar 
dependiendo de las condiciones de operación (perdida de presión a lo largo del 
ducto) o cuando actividades de mantenimiento preventivo lo sugieran. 
  Raspatubo inteligente (PIG-002); el cual se empleará para inspeccionar el grado de 
corrosión, defectos, deformaciones y su ubicación en el nuevo gasoducto. Cabe 
mencionar que la empresa está realizando un estudio del gas asociado para 
determinar si éste es no corrosivo, si éste fuera el caso, NO SE NECESITARÍA 
emplear un raspatubo inteligente, tan solo se utilizaría el raspatubo de limpieza. 
 
6.1.2. SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE DRENAJES ABIERTOS (OD) 
El sistema de almacenamiento de drenajes abiertos estará a su vez conformado por: 
 Bandejas colectoras (2 unidades) colocadas en la trampa lanzadora (SP-001) 
como en la receptora (SP-002). La corriente de salida de estos recipientes 
(OD) serán llevados a través de una línea de 6” Ø hacia una troncal principal 
que ingresará hacia un nuevo tanque sumidero (TK-01/02) de material de 
concreto. 
 Los Tanques Sumidero (TK-01/02) contarán con una troncal de alimentación, 
desde donde ingresa en forma independiente la corriente proveniente de cada 




 6.1.3. SISTEMA DE DRENAJES CERRADOS (DR) 
El sistema de drenaje para el caso de la trampa de lanzamiento (SP-01) la corriente 
colectora de drenajes cerrados (2”Ø) se conectará al sistema futuro de drenajes.  
    Por otro lado, para el caso de la trampa de lanzamiento (SP-02) la corriente colector 
de drenajes cerrados (2”Ø) se interconectará (tie-in) al sistema de drenajes cerrados 
de los scrubber existentes. 
 
 
6.1.4. SISTEMA DE VENTEO 
Estará formado por las corrientes de descarga de las válvulas de seguridad PSV-
105/107/605/606 de la nueva trampa de lanzamiento (SP-001), tanque pulmón (V-
001), trampa de recepción (SP-002), tanque pulmón (V-002) respectivamente. 
El gas de venteo (VG) de la trampa lanzadora (SP-001) se interconectará al sistema 
futuro de venteos. 
El gas de venteo (VG) de la trampa receptora (SP-002) se interconectará (tie-in) al 
colector de ingreso del flare existente. 
El gas de venteo (VG) de cada tanque pulmón se venteará a zona segura. 
 
6.1.5. SISTEMA ELÉCTRICO 
De acuerdo a lo visto, en la estación contará con dos generadores instalados que 
podrán abastecer la zona, es así que el proyecto se conectará con estos generadores 
por medio de una fuente de alimentación para así proveer de la alimentación de 
corriente continua a nuestros equipos: RTU Stardom, Válvulas de bloqueo de 
emergencia, Transmisores de presión, temperatura, flujo.  
 49 
 
En lo que concierne a los equipos: RTU Stardom, Válvulas de bloqueo de emergencia, 
Transmisores de presión, se ha previsto la instalación de paneles solares con 
autonomía de hasta 7 días. 
 
6.1.6. SISTEMA DE AIRE DE INSTRUMENTOS 
Este sistema está formado por dos Skids de aire, que estarán compuestos por dos 
tanques pulmón (V-001/0002) que a su vez contienen válvulas de seguridad (PSV-
107/108), y demás accesorios. Este sistema está contemplado para accionamiento de 
las válvulas de bloqueo de emergencia (LBV-100/600) a instalarse en la línea de 
descarga de gas aguas abajo y aguas arriba de las trampas de lanzamiento y 
recepción respectivamente. 
 
6.1.7. SISTEMA DE NITRÓGENO DE INSTRUMENTOS 
El sistema incluye cuatro Skids de nitrógeno, que estarán compuestos por cuatro 
tanques con sus respectivos accesorios. Este sistema se ha previsto para el 
accionamiento neumático de las válvulas de bloqueo (LBV-200/300/400/500) a 
instalarse en las zonas alejadas, al inicio y al final. 
 
6.1.8. SISTEMA DE BLOQUEO DE EMERGENCIA  
Formado por válvulas de bloqueo de emergencia Shut Down a instalarse en puntos 
estratégicos del nuevo gasoducto. Las válvulas de bloqueo de emergencia (LBV) 
servirán para abrir o cerrar el flujo del gas en diversos tramos de la tubería. Estas 
válvulas se activaran para realizar operaciones de mantenimiento o en el caso que se 
detecte una fuga. En ambos casos, las válvulas proveen un comportamiento estanco. 
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Estas válvulas tendrán dispositivos neumáticos de activación y podrán ser operadas 
localmente o a control remoto según sea necesario. 
 
Se ha contemplado la instalación de 04 válvulas de bloqueo de emergencia Shut 
Down en total en todo el recorrido del nuevo gasoducto, las cuales son: 
 LBV-100, ubicada en la línea (6”-PG) de descarga de la nueva trampa de 
lanzamiento SP-001. 
 LBV-200/300, ubicadas, una al inicio y la otra al final. 
 LBV-400/500, ubicadas, una al inicio y la otra al fin  
 LBV-600, ubicada en la línea (6”-PG) de llegada a la nueva trampa receptora 
SP-002. 
 
6.1.9. SISTEMA DE COMUNICACIÓN Y CONTROL 
Para el monitoreo y control del nuevo gasoducto se utilizará el SCADA Fast/Tools de 
Yokogawa, que es una herramienta de fácil manejo y de costo reducido; con respecto 
a la comunicación, se utilizarán equipos de comunicación con tecnología GPRS. Para 
interconectar todo el nuevo gasoducto, a cada RTU Stardom (Remote terminal unit) 
se colocará una interfaz a un modem GPRS eWON, con esto se podrá acceder 
fácilmente a cada uno de los puntos establecidos. 
Dentro de las principales características que ofrece el SCADA Fast/Tools tenemos: 
 Software para manejo de la información en entorno Windows. 
 Transferencia de data automatizada y en tiempo real. 
 Encriptación de seguridad disponible. 
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 Transferencia de data transparente. 
 Transmisión de data multipunto. 
 Fácil integración a los RTU Stardom. 
 Manejo desde cualquier punto donde haya cobertura celular. 
En el punto inicial se tiene previsto la instalación de transmisores de presión, 
temperatura, flujo, y de detección de pase del raspatubos, además de la instalación de 
una válvula de bloqueo de emergencia Shut Down. Estos sensores irán conectados al 
RTU Stardom para su control y supervisión local o remoto.      
tanto al inicio como al final de cada una de ellas se colocará un transmisor de presión 
y una válvula de bloqueo de emergencia Shut Down que irán conectados a un RTU 
Stardom para su respectivo control, además, para una supervisión remota se utilizará 
comunicación inalámbrica por medio del modem GPRS eWON. 
Al final del recorrido, se colocarán los transmisores de temperatura, presión, flujo, y 
de detección de pase del raspatubos, además de una válvula de bloqueo de 
emergencia Shut Down, que van conectados al RTU Stardom para su control y 
supervisión local o remoto. 
 
6.1.10. SISTEMA DE DETECCIÓN DE FUGAS (LDS) 
El principal objetivo del sistema, es proveer una herramienta   versátil, la cual 
permita mejorar el desempeño de la operación y administración del gasoducto. Con 
estas condiciones, el Sistema de Detección y Localización de Fugas que se desea 
para el proyecto, deberá ser un sistema sensible, preciso, confiable, robusto y 
dinámico con capacidad de proporcionar una visión actual de las condiciones de 
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operación del gasoducto y fácil de manejar por un operario. Es por ello que se 
sugiere la utilización del sistema de detección de fugas denominado PipelineManager 
de la empresa estadounidense Energy Solutions cuyo servicio de instalación y 
puesta marcha brinda la empresa Yokogawa America do Sul Ltda. - Sucursal 
Perú. 
 
A continuación se muestran las especificaciones del sistema de modelamiento para la 
detección de fugas: 
 Dada la naturaleza compresible del gas, la aplicación ofrecida debe estar 
basada en tecnología de modelamiento termo-hidráulico en tiempo 
real. El modelo en tiempo real debe estar en capacidad de simular y 
describir en detalle el comportamiento transitorio del ducto e incluir 
funcionalidades para exportar la información resultante para que esta 
pueda ser utilizada en los procesos de toma de decisiones. 
 El sistema debe estar diseñado para correr en las más recientes versiones 
de un sistema operativo MS Windows, en forma nativa. 
 El sistema de modelamiento deberá operar en tiempo real y estar 
gobernado por las ecuaciones de conservación de masa y momento y la 
ecuación de balance energético. 
 Las ecuaciones que conforman el modelo deben ser resueltas 
numéricamente para puntos fijos y/o dinámicos a lo largo del ducto para 
garantizar la estabilidad del sistema. 
 El modelo de tiempo real deberá estar en capacidad de hacer 




 La solución de las ecuaciones del modelo de tiempo real debe 
presentarse en forma de perfiles hidráulicos que puedan ser visualizados 
en forma gráfica o tabular. El modelo debe calcular, como mínimo los 
siguientes perfiles: Presión, Temperatura, Flujo, Densidad, Composición 
del Gas, Celeridad (velocidad del sonido), velocidad del producto y 
Factor de Fricción. 
 Se requiere que el modelo sea lo suficientemente robusto y estable para 
manejar ductos con fuertes variaciones de elevación, composiciones de 
producto y cambios de diámetro. 
 El sistema debe estar en capacidad de simular una amplia variedad de 
situaciones físicas y operacionales del ducto con base en la información 
recibida de campo. Básicamente el sistema deberá efectuar sus cálculos 
con datos de flujos de entrada y salida, presiones de succión y descarga y 
temperaturas del producto a la entrada. 
 El sistema no debe requerir la instalación de instrumentos específicos 
para la funcionalidad de detección de fugas. El sistema deberá tener la 
capacidad de operar con base en la información de presión, caudal, 
temperatura y composición del gas suministrada por los instrumentos 
existentes en el ducto, a través del SCADA Fast/Tools de Yokogawa. 
Dada la naturaleza del sistema se requiere el uso de protocolos estándar 
de comunicación, en el caso específico de la interfaz con el SCADA 
Fast/Tools de Yokogawa, el sistema de modelamiento incluye un 
cliente OPC que se conectará con el servidor OPC del SCADA 
Fast/Tools de Yokogawa, del cual obtendrá todos los datos necesarios 
para realizar sus cálculos. 
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 El sistema debe permitir la configuración de condiciones (AND, OR, 
NOR, NAND, etc.) y estrategias lógicas que permitan adaptar 
dinámicamente la configuración o los modos de operación del modelo a 
las diferentes situaciones reales operativas que se puedan presentar. Esta 
funcionalidad debe implementarse a través de configuración, no de 
programación. 
 El sistema debe ser lo suficientemente flexible que permita efectuar 
cambios futuros en la base de datos, debido a expansiones o mejoras en 
la red de ductos y la configuración de aplicaciones adicionales, más allá 
de las aquí descritas. 
 
A continuación se muestran las características de las herramientas de configuración 
del sistema hidráulico: 
 La configuración del modelo hidráulico se deberá hacer a través de una 
interfaz gráfica, que le permita al ingeniero modificar la configuración 
existente o crear nuevas configuraciones de manera dinámica e intuitiva. 
 La herramienta de configuración gráfica del modelo permite al usuario 
efectuar la validación de conectividad de los elementos configurados en 
ducto. 
 La herramienta de configuración gráfica del modelo cuenta con un motor 
de simulación hidráulica opcional que le permite al usuario efectuar 
simulaciones básicas fuera de línea, tanto en estado estable como en 




 La estructura de configuración es lo suficientemente flexible como para 
que el modelo pueda ser dividido por segmentos de acuerdo a la 
disponibilidad de instrumentación de flujo y presión. 
También es necesaria una base de datos la cual cumple con los siguientes 
requerimientos: 
 El núcleo de la estructura es una base de datos rápida, robusta y 
eficiente, con capacidad para operar en tiempo real. 
 El sistema está basado en una arquitectura cliente-servidor, en la que 
todos los módulos y procesos background se ejecuten en un computador 
servidor. Los modelos se controlaran y visualizaran desde una interfaz 
de usuario cliente que podrá ser ejecutada en cualquier computador 
cliente conectada a la red. 
 El sistema permite ajustar dinámicamente (sin necesidad de detener la 
ejecución del modelo) los parámetros de sintonización del modelo. 
 El sistema utiliza servicios de Windows para ejecutar todos los procesos 
servidor requeridos por el sistema. Dichos procesos se ejecutan en 
background y no requieren la intervención del operador. Estos servicios 
permiten la ejecución de comandos para arrancar y detener el modelo y 
diagnosticar su estatus a través de comandos de consola. Esta 
arquitectura asegura que el sistema pueda ejecutarse completamente 
desatendido y que las tareas de administración (arranque, parada, 
backup, etc.) se puedan automatizar utilizando scripts del sistema 
operativo. 
 Todos los servicios y procesos generan archivos de bitácora que puedan 
utilizarse para hacer seguimiento y resolución de problemas del sistema. 
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 El sistema muestra tendencias de los siguientes valores en la base de 
datos del sistema de modelamiento: Condiciones de Borde, Cálculos de 
flujo y presión a los extremos de cada segmento de ducto, inventario de 
cada segmento de ducto, presión y flujo en cada dispositivo, Respuestas 
y Umbrales de detección de fugas. 
 El sistema permite almacenar las tendencias de las variables citadas por 
un mínimo de treinta (30) días a plena resolución. El sistema cuenta con 
un mecanismo simple, rápido y de fácil acceso a través de la interfaz 
gráfica de usuario para recuperar y visualizar dichas tendencias. No es 
necesaria la manipulación externa ni procesos adicionales. 
 El sistema utiliza técnicas de filtración para presentar resúmenes rápidos 
del periodo completo de tendencia, con la posibilidad de hacer zoom en 
la tendencia para desplegar tramos a plena resolución. El segmento de 
plena resolución es de al menos setenta y dos (72) horas. 
 
En resumen, el Sistema de Detección de Fugas PipelineManager se conectará con 
el SCADA Fast/Tools de Yokogawa para la recopilación de datos del gasoducto, es 
decir la información de la temperatura, presión y flujo, para que el Sistema de 
Detección de Fugas genere una alarma y el operador pueda tomar la decisión de 
detener el proceso. 
 
6.1.11. PROTECCIÓN CATÓDICA  
El Sistema de Protección Catódica recomendado en el presente Proyecto será 
haciendo uso de ánodos de sacrificio tipo barra de magnesio de alto potencial; el cual 
ha sido diseñado de acuerdo a la normativa aplicable (NACE RP -0200-2000). 
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Las características principales del sistema incluirán: 
 La instalación de ánodos en forma vertical, en una configuración individual, 
separados de la tubería entre 2.0 y 3.0 metros, dependiendo de otras 
estructuras cercanas. 
 La profundidad de enterramiento de los ánodos será la misma de la tubería, 
considerando la mitad del ánodo en posición vertical, coincidiendo con el 
lomo de la tubería. Típicamente 0.9y 2.5 metros.  
 La conexión alumino-termica entre el cable del ánodo y la superficie de acero 
de la tubería. 
 La instalación de estaciones de cable de prueba a intervalos de 
aproximadamente 1Km como se muestra en el plano 2012-GSB-P1-PC-001. 
 Un sistema de corriente aplicada impulsado por rectificadores situados según 
se requiera. 
 Como Criterio de aceptación para una adecuada protección será un potencial 
mínimo en los postes de medición equivalente a -0.850 V con relación al 
electrodo de cobre - sulfato de cobre. 
 
6.2. OBRAS CIVILES  
 
6.2.1. PROYECCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
La tubería deberá ser instalada a lo largo de su recorrido minimizando en lo posible su 
instalación por cruces de pistas, vías, carreteras, cruces con quebradas, con el fin de 
reducir todos los riesgos posibles causados por los siguientes puntos: 
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 Cargas externas adicionales como temblores y terremotos. 
 Movimientos o deslizamiento de suelos. 
 Fallas geológicas. 
 Carga excesivas o de tráfico de vehículos sobre el ducto. 
 Deformaciones del ducto causadas por las actividades de construcción o 
mantenimiento. 
Para los casos en que las tuberías tengan que pasar obligatoriamente por cruces de 
pistas, quebradas los ductos tienen un diseño individual. 
En la etapa de construcción del gasoducto, el constructor deberá tomar en cuenta la 
instalación de un drenaje para eliminar condensado de gas, los cuales se tendrán que 
abrir para drenar el condensado cuando se detenga la producción. Recuerde que el 
condesado de gas se da cuando existan variaciones significativas en la temperatura 
del gas y si no se eliminan pueden provocar los denominados golpes de ariete y 
afectar al gasoducto. 
Concluida la construcción del gasoducto se instalarán letreros donde se indique el 
diámetro de la línea, la presión y números telefónicos de ubicación por alguna 
emergencia que se pueda dar. Dichos letreros se ubicarán a distancias prudentes 
considerando además su instalación en límites prudentes. 
 
6.2.2. ZANJADO DEL GASODUCTO 
La tubería deberá ser instalada en zanjas para lo cual se realizará la excavación del 
zanjado el cual tendrá de profundidad como mínimo 1.2m, llegando a un máximo de 
2.80 a 3.00m por 0.80m de ancho. 
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Una vez realizada la excavación de la zanja se procede con el refine y nivelación del 
fondo de la zanja para luego colocar la cama de apoyo de 0.15m de arena gruesa y 
luego proceder con la instalación de la tubería. 
La tubería debe ser colocada bajo tierra con un espesor mínimo de recubrimiento 
determinado de acuerdo a las normas ANSI/ASME B31.4 o ANSI/ASME B31.8. 
El recubrimiento será medido desde la parte superior externa del tubo hasta el nivel 
del terreno natural circundante. 
En caso que la tubería sea construida paralelamente a otra tubería de transporte de 
hidrocarburos, se ubicará a una distancia tal que permita realizar apropiadamente 
trabajos de mantenimiento y reparación. 
 
 
6.2.3. RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 
Antes de ejecutar el relleno de una zona se limpiará la superficie del terreno de 
plantas, raíces, u otras materias orgánicas. 
El material para efectuar el relleno estará libre de material orgánico y de cualquier 
otro material comprensible. 
 
Los rellenos se harán en capas sucesivas no mayores de 10cm de espesor debiendo ser 
compactadas y regadas en forma homogénea, a humedad óptima, para que el material 
empleado alcance su máxima densidad seca, no se procederá a hacer rellenos si antes 
no han sido aprobados por el Ingeniero Inspector. 
 
6.2.4. CRUCES DE PISTA Y QUEBRADAS  
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Cada uno de los cruces del ducto con quebradas, pistas etc. tienen un diseño 
individual. 
 La profundidad de zanja en los cruces de quebrada será mínimo de 2.8 metros. 
La tubería estará protegida por una conductora de 12”Ø o similar, la cual estará 
provista de centralizadores de tubería William son o similar espaciados a 3.00m 
aproximadamente.  
La profundidad de zanja en los cruces de pista será de 1.50m y estará protegida por 
una conductora A/C SCH 40 o similar de 12” Ø, la cual estará provista de 
centralizadores de tubería Williamson o similar espaciados a 3.00m 
aproximadamente.  
 
Así mismo en los extremos de las quebradas se construirá buzones para las válvulas 
de bloqueo de emergencia (04 unidades). Las características de los buzones son las 
siguientes: Concreto F’c=210 kg/cm2; Acero de refuerzo F’y= 4,200 kg/cm2, Las 
cuales tendrán su respectiva tapa metálica de plancha estriada de 3/16” espesor. 
Dentro de cada caseta y cerca a los buzones para válvulas de bloqueo de emergencia 
en cada cruce de quebrada, se construirá un Buzón Eléctrico con las siguientes 
características: Concreto F’c=210 kg/cm2; Acero de refuerzo F’y= 4,200 kg/cm2, con 
su respectiva tapa metálica de plancha estriada de 3/16” espesor.  
  
6.3. OBRAS METAL MECÁNICA 
 
6.3.1. MONTAJE METAL MECÁNICO 
Para la interconexión, condiciones de ejecución, ensayos, pruebas de recepción 
correspondientes de los diferentes trabajos Metal Mecánicos referidos a la 
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implementación del Gasoducto se efectuará bajo las normas ANSI/ASME B 31.3, 
ANSI/ASME B 31.4, ANSI/ASME B 31.8, ASME SECTION V, ASME SECTION 
VIII RULES, ASME SECTION IX. 
 
6.3.2. MONTAJE E INSTALACIÓN DE EQUIPOS, TUBERÍAS, VÁLVULAS 
Y ACCESORIOS 
Se instalarán en los extremos del ducto un sistema de limpieza por raspatubo, el cual 
está conformado por un lanzador de raspatubo de 6’’ y un receptor de raspatubo de 
6’’. Los diseños tanto del lanzador como del receptor de raspatubo.  
Las tuberías y accesorios serán de acero al carbono SCH 80.      En general las 
tuberías se instalarán bajo tierra, en caso que deba cruzarse una pista, se instalarán 
conductoras, la cual irá enterrada a una profundidad entre 1.20m y 1.50m.  
Las tuberías instaladas sobre la superficie, en el caso en los empalmes del Punto 
Inicial y Punto final, después de su soldadura, Inspección de las juntas con placa 
radiográficas y Pruebas Hidrostáticas, se arenarán al metal blanco y se pintarán según 
especificación. Todas las válvulas deberán ser probadas antes de su instalación. 
La tubería que se utilizará en el nuevo gasoducto será recubierta con Tri-capa de 
polietileno. Durante su instalación, las juntas de tope serán recubiertas luego de la 
soldadura con un material similar al aplicado en fábrica. Se deberá inspeccionar la 
capa de recubrimiento y se reparará cualquier daño antes de su colocación y relleno. 
 
6.4. OBRAS ELÉCTRICAS 
Se contará con dos generadores instalados que podrán abastecer la zona, es así que el 
proyecto se conectará con estos generadores por medio de una fuente de alimentación 
de 24VDC de salida, que permitirá proveer de la alimentación de corriente continua a 
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nuestros equipos: RTU Stardom, Válvulas de bloqueo de emergencia, Transmisores 
de presión, temperatura y transmisor de flujo.  
En lo que concierne a los equipos: RTU Stardom, Válvulas de bloqueo de emergencia, 
Transmisores de presión, se ha previsto la instalación de paneles solares con 
autonomía de hasta 7 días. 
 
6.4.1. LABORES CONSIDERADAS 
Dentro de las actividades más representativas del presente punto, podemos destacar: 
 Acondicionamiento de cada tablero eléctrico y de control en cada una de las 
zonas. 
 Instalación de ductos y cables eléctricos desde los elementos de control 
(transmisores) hasta los tableros donde se encuentran los equipos de control y 
comunicaciones. 
 
6.5. OBRAS DE INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL 
Incluye las actividades de suministro, instalación y pruebas de toda la instrumentación 
y automatización, entre el Sistema de transporte de gas Inicial y la Estación Final del 
Gasoducto. 
Se instalarán transmisores de Temperatura, Presión, flujo y de detección de raspatubos 
en los extremos del gasoducto que enviaran señales analógicas a cada RTU Stardom. 
Al inicio y al fin de cada quebrada se colocarán transmisores de presión que enviarán 
señales analógicas de 4-20mA con comunicación digital HART al RTU Stardom. 
También se van a instalar seis válvulas de bloqueo de emergencia (Shut Down) que 
servirán para abrir o cerrar el flujo del gas en diversos tramos de la tubería. Estas 
válvulas se activaran para realizar operaciones de mantenimiento o en el caso que se 
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detecte una fuga. En ambos casos, las válvulas proveen un comportamiento de 
estanco. 
Estas válvulas tendrán dispositivos neumáticos de activación y podrán ser operadas 
localmente o a control remoto según sea necesario. Estas válvulas son de tipo bola 
normalmente abiertas que se activaran por medio de un fluido cuando se abra la 
solenoide asociado al fluido de accionamiento de la válvula. 
Se ha contemplado la instalación de 06 válvulas de bloqueo en total en todo el 
recorrido del nuevo gasoducto, las cuales son: 
 LBV-100, ubicada en la línea (6”-PG) de descarga de la nueva trampa de 
lanzamiento SP-001   
 LBV-200/300, ubicadas al inicio y al final. 
 LBV-400/500, ubicadas al inicio y al final. 
 LBV-600, ubicada en la línea (6”-PG) de llegada a la nueva trampa receptora 
SP-002. 
Para el accionamiento neumático de las válvulas de bloqueo, se ha previsto optar por 
aire para las válvulas LBV-100/200 y por nitrógeno para las válvulas LBV-
200/300/400/500. 
Para un mayor detalle y mejor comprensión véase el plano 2012-GSB-P1-PI-001 
“Diagrama de tubería e Instrumentación”. 
 
6.5.1. LABORES CONSIDERADAS 
 Instalación de toda la instrumentación y sistema de automatización: 
transmisores de presión, transmisores de temperatura, transmisores de 
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flujo, detectores de raspatubos, RTU Stardom, válvulas de bloqueo de 
emergencia, etc. 
 Tendido de cables eléctricos conduits y/o bandejas. 
 Instalación de acometidas eléctricas y suministro de gas natural a todos 
los instrumentos de campo. 
 Pruebas del sistema de instrumentación y automatización. 
 
6.6. OBRAS DE COMUNICACIONES 
Se dispondrá de un sistema de comunicación eficiente y continua del Sistema de 
transporte de gas, la supervisión, mantenimiento de línea y seguridad del sistema se 
hará mediante módems GPRS eWON. Se colocará un modem GPRS eWON en cada 
estación, así como al inicio y al final, este modem irá conectado al RTU Stardom local 
y permitirá la comunicación con sala de control y supervisión. 
En el punto inicial se tiene previsto la instalación de transmisores de presión, 
temperatura y flujo, un detector de pasaje del raspatubos, además de la instalación de 
una válvula de bloqueo de emergencia Shut Down. Estos sensores irán conectados 
directamente al RTU Stardom para un control local y, éste RTU Stardom a su vez irá 
conectado al modem GPRS eWON para una supervisión remota.      
tanto al inicio como al final de cada una de ellas se colocará un transmisor de presión 
y una válvula de bloqueo de emergencia Shut Down que irán conectados a un RTU 
Stardom para su respectivo control y supervisión local y éste a su vez irá conectado al 
modem GPRS eWON para una supervisión remota. 
Al final del recorrido, se colocarán los transmisores de temperatura, presión y flujo, 
un detector de pasaje de raspatubo, además de una válvula de bloqueo de emergencia 
 65 
 
Shut Down, que van conectados al RTU Stardom para su respectivo control y 
supervisión local y éste a su vez se conectará al modem GPRS eWON para la 
supervisión remota. 
Para el monitoreo y control del ducto se utilizará el SCADA Fast/Tools de 
Yokogawa, que es una herramienta de fácil manejo y de costo reducido que utilizará 
como tecnología de comunicación los modem GPRS eWON. Para interconectar todo 
el ducto, a cada RTU Stardom se colocará un modem GPRS eWON, con esto se podrá 
acceder fácilmente a cada uno de los puntos establecidos. 
 
Dentro de las principales características que ofrece el SCADA Fast/Tools de 
Yokogawa tenemos: 
 Software para manejo de la información en entorno Windows. 
 Transferencia de data automatizada y en tiempo real. 
 Encriptación de seguridad disponible. 
 Transferencia de data transparente. 
 Transmisión de data multipunto. 
 Fácil integración a los RTU Stardom. 
 Manejo desde cualquier punto donde haya cobertura celular.  
 Interconexión rápida con el Sistema de Detección de Fugas por medio del 
OPC. 
 
6.6.1. CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES  
 66 
 
Las especificaciones técnicas que se presentan a continuación describirán las 
funciones que se podrán realizar desde el punto de supervisión: 
 Adquisición y recopilación de las señales y datos de Temperatura, presión y 
flujo, así como el estado de la válvula de bloqueo de emergencia Shut Down 
(abierto o cerrado) en las estaciones ubicadas a los extremos del gasoducto. 
 Capacidad para adquisición de datos, control de alarmas, edición e impresión 
de reportes y detección de posibles errores o malfuncionamiento. 
 Adquisición y recopilación de señales, control de cierre y apertura de las 
válvulas automáticas On / Off instaladas en puntos específicos del gasoducto, 
es decir al inicio y fin de las quebradas, así como en los extremos del 
gasoducto. 
 Adquisición, estatus On/Off y Control del sistema de lanzamiento y 
recepción de “raspatubos”.   
 Enviar las señales en tiempo real a la administración de lo que sucede en el 
Sistema del Gasoducto, a fin de tomar las acciones pertinentes. 
 El SCADA se interconectará con el sistema de detección de fugas, esto 
permitirá un rápido accionamiento cuando exista un problema en el recorrido 
del gasoducto. 
 Capacidad de comunicación por Internet, esto quiere decir que se puede 






Como hemos explicado en párrafos anteriores, se colocarán los transmisores de 
presión, temperatura y flujo, además de una válvula de bloqueo de emergencia Shut 
Down que irán conectados al RTU Stardom para su respectivo control y supervisión. 
El RTU Stardom tiene una interfaz Ethernet que servirá para colocar un módulo 
GPRS eWON que permitirá la comunicación hacia la estación base ubicada en la 
estación. 
Al inicio se colocara un transmisor de presión y una válvula de bloqueo de 
emergencia Shut Down que serán controlados y supervisados por un RTU Stardom 
interconectado al SCADA Fast/Tools. A su vez este RTU Stardom tiene una puerto 
Ethernet que se conecta al modem GPRS eWON con la finalidad de comunicarse con 
la sala de supervisión y control. Al final de cada quebrada se implementará la misma 
arquitectura que al inicio de la quebrada. 
 
6.6.3. SISTEMAS DE MEDICIÓN 
Se instalarán transmisores de temperatura, presión, flujo y de detección de raspatubos 
en los extremos del gasoducto que enviaran señales analógicas de 4-20mA con 
comunicación digital HART a cada RTU Stardom, y a su vez, cada RTU Stardom 
enviará la información de los transmisores vía GPRS a la sala de supervisión y 
control. Al inicio y al fin  se colocarán transmisores de presión que enviarán señales 
analógicas de 4-20mA con comunicación digital HART al RTU Stardom, éste se 
conectará vía Modbus TCP, a un modem GPRS eWON que enviará la data a la sala de 
control y supervisión. 
 
6.6.4. SISTEMA DE COMUNICACIÓN Y CONTROL  
El sistema SCADA instalado está basado en una Red de Comunicación GPRS. 
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Las señales de los medidores de presión temperatura y flujo son llevadas a las RTU 
Stardom ubicadas en cada nodo y la información es transmitida hacia la sala de 
supervisión y control. 
El operador lleva un reporte horario de las condiciones de proceso y control de los 
volúmenes gas, y centraliza en estos reportes las condiciones de operación que recibe 
por medio del sistema SCADA Fast/Tools de la Estación de Salida y de la Estación.  
El operador supervisará el gasoducto y velará por su buen funcionamiento, incluso 
monitoreará el sistema de detección de fugas PipelineManager que recopilará la 
información de temperatura, presión y flujo del gasoducto y que actuará junto al 
SCADA Fast/Tools para que, si existe una fugar, generar la alarma correspondiente y 
así el operador pueda manejar las válvulas de bloqueo de emergencia Shut Down y 
detener el proceso. 
Antes de hablar con respecto al sistema redundante de comunicación, hay que tomar 
en cuenta que el RTU Stardom elegido junto al modem GPRS eWON deben tener la 
característica de almacenar la información que no se envía cuando se pierde la 
comunicación con la sala de control y supervisión; es así que si hablamos de 
redundancia de equipos, no duplicaremos los equipos para no perder comunicación, 
si no colocaremos algoritmos de control en el RTU Stardom capaces de guardar 
información mientras no estén conectados al SCADA Fast/Tools, y apenas se 
solucione la caída de comunicación, los equipos sean capaces de enviar toda la 
información requerida y almacenada. 
 




Equipos RTU Stardom y módems GPRS eWON capaces de guardar información 
mientras no exista una conexión al SCADA Fast/Tools, Apenas regrese la red 
GPRS, los dispositivos se van a sincronizar y se enviará la información 
almacenada con anterioridad. La alimentación eléctrica en los extremos del 
gasoducto es alterna, y se puede colocar un UPS independiente. En las quebradas 
se cuenta con un sistema basado en panel solar y baterías que dan alimentación 
















6.6.5. DESCRIPCIÓN DE LA RED Y EQUIPOS A INSTALAR PARA UNIR 
LAS ESTACIONES  
Para la implementación de la red se instalarán módems GPRS de la marca EWON 
modelo EWON 2101CD que poseen un puerto Ethernet que se conecta al RTU 
Stardom. Este equipo cuenta con las siguientes características técnicas: 
 Descripción: Gateway modem GSM/GPRS. 
 Cumple con normas: R&TTE, CE, FCC. 
 Certificaciones: IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 
60068-2-30, IEC 60068-2-29, IEC 60068-2-64. 
 Temperatura de operación: -20°C a +70°C. 
 Humedad de 0-80% sin condensación. 
 CuatriBanda EGSM (900/1800/850/1900 MHz). 
 Velocidad de transmisión máxima de 14,4kbps. 
 Puerto Ethernet de 10/100Mbps. 



































ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO 
 
El proyecto cuenta con una Organización Funcional, para las etapas de construcción, 
pruebas, puesta en marcha y operación del gasoducto, el que será revisado una vez 
definido el diseño definitivo y cronograma de ejecución. La fuerza laboral peruana 
será empleada en las etapas de construcción y operación en la máxima medida 
posible. Existe en la región personal calificado, semi calificado y no calificado para 
cubrir la demanda de mano de obra.  
Al personal se le dará entrenamiento, muy especialmente para perfeccionarlo en 
labores de soldadura y operación de equipos pesados, así como capacitación al 
personal que operará y realizará el mantenimiento del gasoducto. 
 
7.1.    ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 
 
7.1.1.   PERSONAL 
Procederá de las áreas colindantes al proyecto; en general desempeñan labores 
extractivas de pesca, labores complementarias de construcción Civil, al cavado de 
zanjas, el montaje del gasoducto absorberá personal que trabajó en labores 
industriales y los soldadores son especializados en el desempeño de sus labores.  
 































Gerente de Operaciones 1 
Supervisores 5 















7.1.2. EQUIPOS PRINCIPALES 
 
EQUIPO Cantidad 
Tractor Buldózer 02 (de 160 HP) 
Tractores de Rueda 04 (de 80 – 100 HP) 
Motonivelador 01 
Siteboom 01 (de 200 HP) 
Rodillo Compactador 02 
Cisterna de Agua 01 (de 5000 gls) 
Camioneta 06 (Doble tracción) 
Grupo Electrógeno 05 
Carro Lubricador 01 (D 500) 
Máquinas de Soldar 08 (de 400 mAmp.) 
Camión de Barandas 01 (D 500) 
Ómnibus 02 (de 28 plazas) 
Camioneta para Asistencia Médica 01 














7.1.3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
Otro punto importante en la organización de un proyecto es el cronograma de 
actividades. 






DISEÑO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL GASODUCTO 
PARA TRANSPORTAR GAS 
COMPRIMIDO A 400 PSI 
140 
días 
   
   Trabajos preliminares 140 
días 
   
      Instalación de casetas y almacenes provisionales 5 
días 
   
      Trazo y replanteo 15 
días 
  3FC-4 
días 
      Transporte de materiales, herramientas y equipos 6 
días 
   
 Facilidades de instalación 30 
días 
   
         Construcción de subrasante de la vía 18 
días 
  4FC-9 
días,5 
         Construcción de vía carrozable 28 
días 
  7FC-21 
días 
         Excavación de zanja para tubería 30 
días 
  7FC-21 
días 
         Aprovisionamiento de la tubería de 6"Ø 15 
días 
   
         Inspección visual del revestimiento de la tubería 
recién llegada y marcado de los resanes a efectuar 
3 
días 
  10 
         Recojo de tubería de almacenes  y transporte a 




   
         Curvado de la tubería de 6"Ø 10 
días 
  11 
         Regado sobre sacos de arena de tubería a lo 




  12FC-30 
días 
         Radiografiado de las uniones soldadas 30 
días 
  14FC-49 
días 




  15FC-49 
días 




  15FC-49 
días 
         Reparación del revestimiento de la tubería 30 
días 
  17FC-34 
días 
         Colocación e Instalación de la tubería en la zanja 20 
días 
  18FC-5 
días 
         Relleno zanja con material propio 24 
días 
  19FC-6 
días 
         Instalación de señalizaciones del Derecho de vía 
a lo largo del Ducto 
7 
días 
  20 
         Eliminación de material excedente 20 
días 
  20FC-7 
días,21FC-7 
días 




   
         Construcción de accesos y terraplenes en 
quebradas para ingreso de la grúa  
10 
días 
  5 
         Construcción de Buzones para válvulas 20 
días 
  4FC-2 
días 
         Arenado y pintado de soporte para válvula 15 
días 
  25FC-36 
días 
         Colocación de la tubería en cruce de Pistas 7   24 
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Asfaltadas, Afirmadas y cruce de quebradas días 
         Instalación de fundas protectoras de 12" 30 
días 
  27FC-3 
días 
         Construcción de Anclajes o bloques de concreto 
en zona de quebradas  
15 
días 
  28FC-10 
días 
         Prueba hidrostática de la tubería por etapas 20 
días 
  18 
         Limpieza del Área de Trabajo 3 
días 
  30,22 
      Punto Inicial Estación  68 
días 
   




   
         Trabajos Preliminares y movimiento de tierras 15 
días 
  33FC-12 
días 
         Construcción de cimentaciones para Lanzador 
Raspa tubos  
24 
días 
  34 
         Montaje y conexión de spools de Lanzamiento 7 
días 
  35 
         Instalación de Cerco Perimétrico 15 
días 
   
         Construcción de Canaleta Pluvial 10 
días 
  37CC 
         Pruebas finales 2 
días 
  38 
         Limpieza del Área de Trabajo 2 
días 
  39 
      Punto Final Estación 72 
días 
   




   
         Trabajos Preliminares y Movimiento de tierras 7 
días 
  42FC-3 
días 




  43 
         Montaje y conexión de spools de Recepción 3 
días 
  44 
         Construcción de Cuarto de Control 25 
días 
  43 
         Instalación de Cerco Perimétrico 7 
días 
  46 
         Pruebas finales 2 
días 
  47 
         Limpieza del Área de Trabajo 2 
días 
  48 
       Sistema SCADA  56 
días 
   
         Zanjado y excavado de terreno, para cableado de 
señales en los puntos de medición 
8 
días 
  40,49 




  51FC-3 
días 
         Cableado de señales, conexionado y comisionado 3 
días 
  52 
         Montaje de equipos e instrumentos de campo 7 
días 
  53 
         Configuración del sistema SCADA 6 
días 
  54 
         Configuración de servidores 2 
días 
  55 
         Configuración de computadores  2 
días 
  56 
         Configuración de pantallas de supervisión en 
sistema de monitoreo 
3 
días 
  57 
         Configuración de interfaces 1 día   58 
         Configuración de red de comunicación GPRS 3 
días 
  59 
         Pruebas en vacio del sistema de medición 2 
días 
  60 
         Aceptación de Pantallas 2 
días 
  61 
         Instalación del Sistema de Detección de fugas 3 
días 
  62 




         Pruebas finales 2 
días 
  64 
         Presentación de Documentos antes del inicio de 
la Operación del Ducto 
2 
días 
  65 
         Arranque y puesta en marcha del sistema 2 
días 
  66 
         Sistema de Protección Catódica 31 
días 
   
            Sistema de Protección Catódica (SPC) a lo 
largo del Gasoducto 
13 
días 
  19 
            Sistema de Protección Catódica (SPC) en 
Cruces de Carreteras y quebradas 
10 
días 
  69 
            Instalación de tomas de medidas de Potencial 
de SPC a lo largo del Gasoducto 
8 
días 









7.2.1. PRUEBAS PRELIMINARES 
Se verificará el estricto cumplimiento por parte del constructor, de todas las pruebas 
exigidas en las especificaciones particulares: radiografiado y/o pruebas neumáticas e 
hidráulicas en tuberías y tanques; pruebas de concreto o de compactación del terreno; 
y, pruebas a equipos y sistemas eléctricos antes del energizado. 
 
El constructor deberá proveer todos los elementos necesarios para las pruebas; y 
únicamente para las pruebas hidráulicas de tanques, la compañía proveerá el agua 
industrial pero el contratista deberá prever todos los elementos de conexión hasta 
dicho punto incluyendo tuberías, válvulas, etc. 
Considerando tubería de acero de 6” SCH 40 API 5L Grado B,” hasta con un espesor 
mínimo de 0.203”, la prueba hidrostática se efectuó con la presión máxima de 700 
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PSI, que es la máxima presión del compresor, en forma satisfactoria sin tener ningún 
tipo de fugas. 
 
7.3.PUESTA EN OPERACIÓN 
Todas las instalaciones deberán ser puestas en marcha por el Constructor, quien 
presentará un plan de puesta en funcionamiento que prevea como mínimo los 
siguientes puntos: 
 Verificación de lubricación de equipos previo al arranque. 
 Verificación de rotación y alineado de todos los equipos previo al 
arranque. 
 Instalaciones de seguridad colocadas. 
 Funcionamiento en vacío de protecciones. 
 Verificación de tensiones de comando. 
 Verificación de maniobras operativas de la instalación previo al 
arranque. 
 Verificación de comunicaciones vía cable/radio. 
 Verificación de lazos de control. 
 Simulación de todas las emergencias antes del arranque. 
 Secuencia de arranque de equipos. 
 Secuencia de apertura de válvulas de la instalación. 
Para cumplir con estos requisitos, se ha considerado el mínimo personal para la 
operación del mencionado gaseoducto que se indica a continuación: 
CARGO NÚMERO 
Supervisores 2 



























Operadores de Planta 4 










PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
 
El costo total estimado del proyecto es de: 1’852,762.54 (incluido IGV y GG) 
Tal como se detalla a continuación: 
 




RESUMEN DE PRESUPUESTO  
 
FECHA:  
 VALOR REFERENCIAL 
Proyecto
: 




MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES. 
    
Lugar: 
   
Fech
a:  




1.00.00 PRESUPUESTO OBRA CIVIL (MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES) 275,403.76 
2.00.00 PRESUPUESTO OBRA   MECANICA   
2.01.00 MANO DE OBRA  401.123.28 
2.02.00 SUMINISTRO DE MATERIALES 399,028.35 
3.00.00 PRESUPUESTO OBRA INSTRUMENTACIÓN   
3.01.00 MANO DE OBRA  75,283.29 
3.02.00 SUMINISTRO DE MATERIALES 248,966.24 
4.00.00 PRESUPUESTO OBRA ELECTRICIDAD   
4.01.00 MANO DE OBRA  30,870.09 
4.02.00 SUMINISTRO DE MATERIALES 45,239.91 
4.03.00 SISTEMA PUESTA A TIERRA (MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES) 14,372.40 
5.00.00 PRESUPUESTO OBRA TELECOMUNICACIONES   
4.01.00 MANO DE OBRA  42,010.36 
4.02.00 SUMINISTRO DE MATERIALES 320,464.86 
PRESUPUESTO ESTIMADO TOTAL  US$ (Incluye GG, Utilidad, IGV) $1,852762.54 
SON:    UN MILLÓN CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOS CIENTOS OCHENTA Y CINCO  CON  11/100 
DOLARES AMERICANOS 



































TABLA 1: LISTA DE MATERIALES 
 
 
LISTA DE MATERIALES 
 
FECHA:  
LISTA DE MATERIALES 
Proyecto: "DISEÑO PARA LA  CONSTRUCCIÓN DEL GASODUCTO PARA TRANSPORTAR GAS COMPRIMIDO A 400 PSI 
DE PRESIÓN" 
      
Lugar:    Fecha:  
PARTIDA DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD     
1.00.00 LANZADOR  DE RASPATUBOS         
1.01 PIG TRAP 8"CLASE 300# R.F.  EA 1     
1.02 TUBERIA 6"Ø SCH 40, SOLDABLE, API 5L GRADO B SML, PSL 
1 
ML 12     
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1.03 TUBERIA PARA SOPORTE DE 4"Ø SCH 40, SOLDABLE 
(SEGUNDA CONDICION) 
ML 6     
1.04 TUBERIA 3"Ø SCH 40, SOLDABLE, API 5L GRADO B SML, PSL 
1 
ML 1.00     
1.05 TUBERIA 2"Ø SCH 40, SOLDABLE, API 5L GRADO B SML, PSL 
1 
ML 27     
1.06 TUBERIA 1"Ø SCH 40, SOLDABLE, API 5L GRADO B SML, PSL 
1 
ML 18.00     
1.07 TUBERIA 1/2"Ø SCH 40, SOLDABLE, API 5L GRADO B SML, 
PSL 1  
ML 3     
1.08 VALVULA DE BOLA BRIDADA 6"Ø 300#, ACERO AL 
CARBONO  
EA 3     
1.09 VALVULA DE BLOQUEO BRIDADA 6"Ø 300#, ACERO AL 
CARBONO  
EA 1     
1.1 VALVULA DE BOLA BRIDADA 3"Ø 300#, ACERO AL 
CARBONO 
EA 1     
1.11 VALVULA DE GLOBO BRIDADA 3"Ø 300#, ACERO AL 
CARBONO 
EA 1     
1.12 VALVULA DE COMPUERTA BRIDADA 3"Ø 300#, ACERO AL 
CARBONO 
EA 1     
1.13 VALVULA DE BOLA BRIDADA 2"Ø 300#, ACERO AL 
CARBONO 
EA 9     
1.14 VALVULA DE GLOBO BRIDADA 2"Ø 300#, ACERO AL 
CARBONO 
EA 4     
1.15 VALVULA DE CHECK BRIDADA 2" ∅ 300#, ACERO AL 
CARBONO 
EA 2     
1.16 VALVULA DE SEGURIDAD  1"  E 2" Ø 300# ROSCADA , 
ACERO AL CARBONO  
EA 1     
1.17 VALVULA DE BOLA BRIDADA 1"Ø 300#, ACERO AL 
CARBONO  
EA 3     
1.18 VALVULA 3/4" DE ALIVIO Y SEGURIDAD BRIDADA  EA 1     
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1.19 VALVULA 1/2"Ø ROSCADA - 300# (P/MANOMETRO) EA 1     
1.2 BRIDA WELDING NECK 6"Ø 300#, SCH 40, RF ASTM A105  EA 9     
1.21 BRIDA WELDING NECK 3"Ø 300#, SCH 40, RF ASTM A105  EA 6     
1.22 BRIDA WELDING NECK 2"Ø 300#, SCH 40, RF ASTM A105  EA 31     
1.23 BRIDA WELDING NECK 1"Ø 300#, SCH 40, RF ASTM A105  EA 3     
1.24 CODO 6" X 90º, RL SOLDABLE ASTM A234 GR. WPB SCH 40. EA 1     
1.25 CODO 2" X 90º,SOLDABLE 300# EA 6     
1.26 CODO 1" X 90º, SOLDABLE  300# EA 2     
1.27 TEE  6"X6"X6"Ø 300#, SOLDABLE ASTM A234 GR. SCH 40.  EA 2     
1.28 TEE  3"X3"X3"Ø 300#, SOLDABLE ASTM A234 GR. SCH 40.  EA 1     
1.29 TEE  2"X2"X2"Ø 300#, SOLDABLE ASTM A234 GR. SCH 40.   EA 3     
1.30 TEE  1"X1"X1"Ø 300#, SOLDABLE ASTM A234 GR. SCH 40.  EA 1     
1.31 REDUCCION EXCENTRICA  8" X 6", SOLDABLE ASTM A234 
GR. SCH 40.  
EA 1     
1.32 REDUCCION CONCENTRICA  3" X 2", SOLDABLE ASTM A234 
GR. SCH 40.  
EA 2     
1.33 REDUCCION CONCENTRICA  2" X 1", SOLDABLE ASTM A234 
GR. SCH 40.  
EA 4     
1.34 MANÓMETRO RANGO 0 - 1000# EA 1     
2.00.00 RECEPTOR DE RASPATUBOS         
2.01 PIG LAUCHER 8" CLASE 300# RF EA 1     
2.02 TUBERIA 6"Ø SCH 40, SOLDABLE, API 5L GRADO B SML, PSL 
1 
ML 12.00     
2.03 TUBERIA PARA SOPORTE DE 4"Ø SCH 40, SOLDABLE 
(SEGUNDA CONDICION) 
ML 6     
2.04 TUBERIA 3"Ø SCH 40, SOLDABLE, API 5L GRADO B SML, PSL 
1 
ML 1.00     
2.05 TUBERIA 2"Ø SCH 40, SOLDABLE, API 5L GRADO B SML, PSL 
1 
ML 27.00     
2.06 TUBERIA 1"Ø SCH 40, SOLDABLE, API 5L GRADO B SML, PSL 
1 
ML 18.00     
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2.07 TUBERIA 1/2"Ø SCH 40, SOLDABLE, API 5L GRADO B SML, 
PSL 1  
ML 1.00     
2.08 VALVULA DE BOLA BRIDADA 4"Ø 300#, ACERO AL 
CARBONO  
EA 3     
2.09 VALVULA DE BOLA BRIDADA 3"Ø 300#, ACERO AL 
CARBONO 
EA 1     
2.1 VALVULA DE GLOBO BRIDADA 3"Ø 300#, ACERO AL 
CARBONO 
EA 1     
2.11 VALVULA DE BOLA BRIDADA 2"Ø 300#, ACERO AL 
CARBONO 
EA 3     
2.12 VALVULA DE GLOBO BRIDADA 2"Ø 300#, ACERO AL 
CARBONO 
EA 4     
2.13 VALVULA DE CHECK BRIDADA 2" ∅ 300#, ACERO AL 
CARBONO 
EA 2     
2.14 VALVULA DE SEGURIDAD  1" Ø 300# ROSCADA , ACERO AL 
CARBONO  
EA 2     
2.15 VALVULA DE BOLA BRIDADA 1"Ø 300#, ACERO AL 
CARBONO  
EA 2     
2.16 VALVULA 3/4" DE ALIVIO Y SEGURIDAD BRIDADA  EA 1     
2.17 VALVULA 1"Ø ROSCADA - 300# (MANOMETRO) EA 1     
2.18 BRIDA WELDING NECK 4"Ø 300#, SCH 40, RF ASTM A105  EA 9     
2.19 BRIDA WELDING NECK 3"Ø 300#, SCH 40, RF ASTM A105  EA 6     
2.2 BRIDA WELDING NECK 2"Ø 300#, SCH 40, RF ASTM A105  EA 18     
2.21 BRIDA WELDING NECK 1"Ø 300#, SCH 40, RF ASTM A105  EA 4     
2.22 CODO 4" X 90º, RL SOLDABLE ASTM A234 GR. WPB SCH 40.  EA 1     
2.23 CODO 2" X 90º,SOLDABLE 300# SCH 40 EA 6     
2.24 CODO 1" X 90º, SOLDABLE  300# SCH 40 EA 2     
2.25 VALVULA DE COMPUERTA BRIDADA 3"Ø 300#, ACERO AL 
CARBONO 
EA 1     
2.26 TEE  4"X4"X4"Ø 300#, SOLDABLE ASTM A234 GR. SCH 40. EA 2     
2.27 TEE  3"X3"X3"Ø 300#, SOLDABLE ASTM A234 GR. SCH 40. EA 1     
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2.28 TEE  2"X2"X2"Ø 300#, SOLDABLE ASTM A234 GR. SCH 40. EA 3     
2.29 TEE  1"X1"X1"Ø 300#, SOLDABLE ASTM A234 GR. SCH 40. EA 1     
2.3 REDUCCION EXCENTRICA  8" X 6", SOLDABLE ASTM A234 
GR. SCH 40. 
EA 1     
2.31 REDUCCION CONCENTRICA  3" X 2", SOLDABLE ASTM A234 
GR. SCH 40. 
EA 2     
2.32 REDUCCION CONCENTRICA  2" X 1", SOLDABLE ASTM A234 
GR. SCH 40. 
EA 4     
2.33 MANÓMETRO RANGO 0 - 600# EA 1     
3.00.00 LINEA DE GASODUCTO         
3.01 TUBERIA 6"Ø SCH 40, SOLDABLE, API 5L GRADO B SML, PSL 
1 CON REVESTIMIENTO TRICAPA 
ML 7000     
3.02 TUBERIA 6"Ø SCH 40, SOLDABLE, API 5L GRADO B SML, PSL 
1  
ML 36     
3.02 TUBERIA 12"Ø SCH 40, SOLDABLE,  ASTM A53 Gb B 
SML,(PARA CONDUCTORA) (TUBERÍA 2° CONDICIÓN ) 
ML 96     
4.00.00 INSTRUMENTACIÓN         
4.01 STARDOM RTU 
MARCA: YOKOGAWA 
MÓDULO BASE MODELO: NFBU050-S10 
FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA FCN-RTU MODELO: 
NFPW426-10 
MÓDULO CPU ESTÁNDAR MODELO: NFCP050-S0+C140 
CONECTOR PARA I/O ANALÓGICO MODELO: TAS40-0N 
CONECTOR PARA I/O DIGITAL MODELO: TAS50-0N 
CABLE CONECTOR PARA I/O ANALÓGICO: KMS40-005 
CABLE CONECTOR PARA I/O DIGITAL: KMS50-005 
MÓDULO DE ENTRADA ANALÓGICA 4-20MA CON 
COMUNICACIÓN DIGITAL HART MODELO: NFAI143-H00/A4S00 
CUBIERTA PARA MÓDULO DE I/O MODELO: NFDCV01 
SOFTWARE MEDIA FCN/FCJ MODELO: NT203AJ-PC11E 
UND              
6.00  
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APPF MEDIA MODELO: NT205AJ-PC11E 
4.02 SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN PARA STARDOM RTU 
LOGIC DESIGNER LICENSE 
MARCA: YOKOGAWA 
MODELO: NT751FJ-LW11A 
UND              
1.00  
    
4.03 SOFTWARE DE SIMULACIÓN PARA STARDOM RTU 
FCN/FCJ SIMULATOR LICENSE 
MARCA: YOKOGAWA 
MODELO: NT752AJ-LU11A 
UND              
1.00  
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4.04 TRANSMISOR DE PRESIÓN MANOMÉTRICA 
MARCA: YOKOGAWA 
MODELO: EJX530A-ECS7N-017EN/FU1/D1/N4 
CERTIFICACIÓN: SIL 2 
*[-E] SEÑAL DE SALIDA: 4 A 20 MA DC COMUNICACIÓN DIGITAL 
HART 
*[C] AMPLITUD DEL RANGO DE MEDICIÓN: 29 A 1450 PSI 
*[S] PARTES HUMEDAS: CONECTOR AL PROCESO EN ACERO 
INÓX 316L, DIAFRAGMA EM HASTELOY C-276 
*[7] CONEXIÓN AL PROCESO: 1/2 NPT MACHO 
*[N] CÓDIGO COMPLEMENTAR: SIEMPRE N 
*[-0] SIEMPRE 
*[1] CAJA DO TRANSMISOR EN ALUMÍNIO INJETADO 
*[7] CONEXIÓN ELÉCTRICA: 1/2 NPT HEMBRA, 2 CONEXIONES Y 
UN TAPÓN CIEGO 
*[E] INDICADOR: COM INDICADOR DIGITAL TIPO LCD E BOTÃO 
DE AJUSTE DO SPAN 
*[N] SOPORTE DE MONTAJE: SIN KIT DE MONTAJE 
*[/FU1] COMBINACIÓN DE PROTECCIONES SEGUNDO NEC 
(EUA), À PRUEBA DE EXPLOSIÓN: CLASE I, DIVISIÓN 1, GRUPOS 
B, C E D; CLASE II, DIVISIÓN 1, GRUPOS E, F E G; CLASE III, 
DIVISIÓN 1; NEMA 4X; CLASES DE TEMP.: T4, T5, T6;  
INTRINSICAMENTE SEGURO PARA CLASES I, II, III, DIVISIÓN 1, 
GRUPOS A, B, C, D, E, F, G, NO-ACENDÍVEL PARA CLASES I, II, 
DIVISIÓN 2, GRUPOS A, B, C, D, E, F, G, CLASE III, DIVISIÓN 1, 
CERTIFICADO POR EL FM (FACTORY MUTUAL) 
*[/D1] CALIBRACIÓN NA UNIDAD PSI 
*[/N4] PLAQUETA PARA GRAVAR O TAG EN ACERO INÓX AISI 
304 AMARRADA AL TRANSMISOR 
UND              
6.00  
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4.05 TRANSMISOR DE TEMPERATURAMARCA: 
YOKOGAWAMODELO: YTA110-EA2DN/FU1/D2CERTIFICACIÓN: 
SIL 2*[-E] SEÑAL DE SALIDA: 4 A 20 MA DC CON 
COMUNICACIÓN DIGITAL HART*[A] CÓDIGO COMPLEMENTAR: 
SIEMPRE  A*[2] CONEXIÓN ELÉCTRICA : 1/2 NPT HEMBRA*[D] 
INDICADOR : CON INDICADOR DIGITAL*[N] SOPORTE DE 
MONTAJE : SIN KIT DE MONTAJE*[/FU1] COMBINACIÓN DE 
PROTECCIONES SEGUNDO NEC (EUA), À PRUEBA DE 
EXPLOSIÓN: CLASE I, DIVISIÓN 1, GRUPOS B, C E D; CLASE II, 
DIVISIÓN 1, GRUPOS E, F E G; CLASE III, DIVISIÓN 1; NEMA 4X; 
CLASES DE TEMP.: T4, T5, T6;  INTRINSICAMENTE SEGURO PARA 
CLASES I, II, III, DIVISIÓN 1, GRUPOS A, B, C, D, E, F, G, NO-
ACENDÍVEL PARA CLASES I, II, DIVISIÓN 2, GRUPOS A, B, C, D, E, 
F, G, CLASE III, DIVISIÓN 1, CERTIFICADO POR EL FM (FACTORY 
MUTUAL)*[/D2] UNIDAD DE CALIBRACIÓNSENSOR DE 
TEMPERATURA PT100, CLASE A, 3 HILOSMODELO: YTE2HNSL-
3A-1-UNN-TP-316-F8C-150/XRMARCA: WIKA 
UND              
2.00  
    




UND              
5.00  
    




UND              
5.00  
    
4.08 INDICADOR DE PASAJE DE RASPATUBOS 
ELECTRICAL/MANUAL VISUAL ALERT COMBO 
MARCA: ENDURO 
MODELO: PPC # 0200-19-10661 
RANGO DE PRESIÓN: 0-4000PSI 
UND              
2.00  
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4.09 VÁLVULA SHUTDOWN DE BOLA DE 6", CON ACTUADOR 
NEUMATICO, DE ACCIÓN RAPIDA PARA BLOQUEO DE 
EMERGENCIA 
DIÁMETRO: 06 PULGADAS 
CLASE: #300 
CONEXIÓN: BRIDAS ANSI/ASME 16.5 RF 
MARCA: WALWORTH 
 
ACTUADOR NEUMATICO:TIPO: PINON Y CREMALLERA 
SERVICIO: ON-OFF 
AIRE DE SUMINISTRO: 60 PSIG 
OPERACION: SIMPLE EFECTO RETORNO POR RESORTE 
MODELO: SERIES SUPER NOVA TAMAÑO: B200 
MARCA: AUTOMAX/FLOWSERVE CONTROL DIVISION 
 
LIMIT SWITCH 
MODELO: SERIES XCL# 
MODELO: NXCLU2M118 
PROTECCION: UL/CSA/ATEX EXPLOSIONPROOF 
MARCA: AUTOMAX/FLOWSERVE CONTROL DIVISION 
INCLUYE: MANUAL OVERRIDE (OPERACION MANUAL) 
 
LIMIT SWITCH #02 CONTACTOS SPDT  
MODELO: XCLAUTOMAX/FLOWSERVE CONTROL DIVISION 
 
ELECTROVALVULA DIRECCIONAL TIPO SOLENOIDE 24VDC 
3VIAS/2POSICIONES EXPLOSION PROOF CLASE I DIV 1 y 2 
FILTRO REGULADOR 
UND              
6.00  
    
5.00.00 ELECTRICIDAD         
5.01.00 SUMINISTRO DE INSTRUMENTOS         




5.01.02 GABINETE AE 940X740X300MM, 1 PTA., IP66, NEMA 4, 
RAL7035. RITTAL 
UND              
6.00  
    
5.01.03 SOPORTES DE FIJACIÓN MURAL P/GAB., DIST. PARED 8MM, 
MET. RITTAL 
UND              
6.00  
    
5.01.04 PORTAPLANA PLÁSTICO DIN A5 HORIZONTAL 
(174X228X17MM), RAL7035. RITTAL 
UND              
6.00  
    
5.01.05 REJILLA DE VENTILACIÓN 148.5X148.5(124X124)MM, IP54, 
RAL7035. RITTAL 
UND              
6.00  
    
5.01.06 INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 2X16A, 20KA/220V, 
MULTI 9, C60N, CURVA C. 
UND              
6.00  
    
5.01.07 INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 2X6A, 20KA/220V, 
MULTI 9, C60N, CURVA C. SCHNEIDER 
UND              
6.00  
    
5.01.08 INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 2X1A, 20KA/220V, 
MULTI 9, C60N, CURVA C. SCHNEIDER 
UND            
12.00  
    
5.01.09 INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 2X2A, 20KA/220V, 
MULTI 9, C60N, CURVA C. SCHNEIDER 
UND            
12.00  
    
5.01.10 PLATINA DE COBRE DE 5X20MM. COBRE UND              
6.00  
    
5.01.11 API 1/50 AISLADOR 1/1000VOLTIOS 50MM TIPO CÓNICO. 
MELBAT 
UND            
12.00  
    
5.01.12 CANALETA RANURADA, 35X80MM (AXH) X 2M, COLOR 
ACERO. I-HGD 
UND            
18.00  
    
5.01.13 RIEL DIN SIMÉTRICO 2M DE LONGITUD, PROFUNDIDAD 
15MM. LEGRAND 
UND            
12.00  
    
5.01.14 CABLE GPT 16 AWG ROJO. INDECO ML          
600.00  
    
5.01.15 CABLE GPT 16 AWG NEGRO. INDECO ML          
600.00  
    
5.01.16 CABLE GPT 16 AWG AMARILLO. INDECO ML          
600.00  
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5.01.17 BORNE PORTA FUSIBLE DE 5X20 - VIKING 3 - CONEXIÓN 
SIMPLE - CABLE DE 0.25 A 6 MM2. LEGRAND 
UND          
300.00  
    
5.01.18 BORNE DE CONEXIÓN SIMPLE 4MM2 CON TORNILLO 
VIKING 3, PASO 6MM. LEGRAND 
UND            
54.00  
    
5.01.19 BORNE DE CONEXIÓN SIMPLE 6MM2 CON TORNILLO 
VIKING 3, PASO 8MM. LEGRAND 
UND          
360.00  
    
5.01.20 BORNE DE TIERRA CON PIE METÁLICO 4MM2, VIKING 3, 
PASO 6MM. LEGRAND 
UND            
60.00  
    
5.01.21 CIFRAS NUMERADORAS LECTURA HORIZONTAL DE 1 A 100, 
PASO 6MM. LEGRAND 
UND            
18.00  
    
5.01.22 MARCADOR TIPO EC 18 DE 16AWG NÚMERO 0. I-ELESA UND            
18.00  
    
5.01.23 MARCADOR TIPO EC 18 DE 16AWG NÚMERO 1. I-ELESA UND            
18.00  
    
5.01.24 MARCADOR TIPO EC 18 DE 16AWG NÚMERO 2. I-ELESA UND            
18.00  
    
5.01.25 MARCADOR TIPO EC 18 DE 16AWG NÚMERO 3. I-ELESA UND            
18.00  
    
5.01.26 MARCADOR TIPO EC 18 DE 16AWG NÚMERO 4. I-ELESA UND            
18.00  
    
5.01.27 MARCADOR TIPO EC 18 DE 16AWG NÚMERO 5. I-ELESA UND            
18.00  
    
5.01.28 MARCADOR TIPO EC 18 DE 16AWG NÚMERO 6. I-ELESA UND            
18.00  
    
5.01.29 MARCADOR TIPO EC 18 DE 16AWG NÚMERO 7. I-HGD UND            
18.00  
    
5.01.30 MARCADOR TIPO EC 18 DE 16AWG NÚMERO 8. I-ELESA UND            
18.00  
    
5.01.31 MARCADOR TIPO EC 18 DE 16AWG NÚMERO 9. I-ELESA UND            
18.00  
    
5.01.32 MARCADOR TIPO EC 18 DE 16AWG SIGNO POSITIVO (+). I- UND                
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HGD 30.00  
5.01.33 MARCADOR TIPO EC 18 DE 16AWG SIGNO POSITIVO (-). I-
HGD 
UND            
30.00  
    
5.01.34 MARCADOR TIPO EC 18 DE 16AWG LETRA A. I-ELESA UND            
30.00  
    
5.01.35 MARCADOR TIPO EC 18 DE 16AWG LETRA V. I-ELESA UND            
30.00  
    
5.01.36 MARCADOR TIPO EC 18 DE 16AWG LETRA I. I-ELESA UND            
30.00  
    
5.01.37 MARCADOR TIPO EC 18 DE 16AWG LETRA O. I-ELESA UND            
30.00  
    
5.01.38 MARCADOR TIPO EC 18 DE 16AWG LETRA N. I-ELESA UND            
30.00  
    
5.01.39 MARCADOR TIPO EC 18 DE 16AWG LETRA L. I-ELESA UND            
30.00  
    
5.01.40 MARCADOR TIPO EC 18 DE 16AWG LETRA G. I-ELESA UND            
12.00  
    
5.01.41 MARCADOR TIPO EC PARA 14 DE 12AWG NÚMERO 1. I-HGD UND            
12.00  
    
5.01.42 MARCADOR TIPO EC PARA 14 DE 12AWG NÚMERO 2. I-HGD UND            
12.00  
    
5.01.43 MARCADOR TIPO EC PARA 14 DE 12AWG NÚMERO 3. I-HGD UND            
12.00  
    
5.01.44 MARCADOR TIPO EC PARA 14 DE 12AWG NÚMERO 4. I-HGD UND            
12.00  
    
5.01.45 MARCADOR TIPO EC 14 DE 12AWG LETRA N. I-ELESA UND            
12.00  
    
5.01.46 MARCADOR TIPO EC 14 DE 12AWG LETRA L. I-ELESA UND            
12.00  
    
5.01.47 MARCADOR TIPO EC 14 DE 12AWG LETRA G. I-ELESA UND            
12.00  
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5.01.48 TERMINAL OJAL ROJO PARA 22-16 AWG, Ø 5.3MM (3/16). I-
HGD 
UND              
6.00  
    
5.01.49 TERMINAL HORQUILLA ROJO, 22-16 AWG, Ø 5.3MM (3/16). 
I-HGD 
UND            
18.00  
    
5.01.50 PLACA DE SEPARACIÓN Y AISLAMIENTO PARA BORNES: 
37181-37182-37184. LEGRAND 
UND            
60.00  
    
5.01.51 TAPA DE SEGURIDAD UNIPOLAR PARA BORNES: 37160-
37161-37100-37101. LEGRAND 
UND            
60.00  
    
5.01.52 TAPA FINAL PARA BORNES: 37181-37182-37184. LEGRAND UND          
120.00  
    
5.01.53 TOMACORRIENTE UNIVERSAL DOBLE 15A-250VAC MODUS. 
TICINO 
UND              
6.00  
    
5.01.54 FUSIBLE DE LOZA DE 5X20MM 1.0A 250V. I-HGD UND          
120.00  
    
5.01.55 FUSIBLE DE LOZA DE 5X20MM 0.5A 250V. I-HGD UND          
120.00  
    
5.01.56 FUSIBLE DE LOZA DE 5X20MM 2A 250V. I-HGD UND          
120.00  
    
5.01.57 TERMINAL DE COBRE ESTAÑADO DE COMPRESIÓN HASTA 
35KV DE 2/0AWG(70MM2)-3/8". 3M 
UND            
12.00  
    
5.01.58 RELE ENCHUFABLE UNIVERSAL ZELIO RUM DE 8 PINES 
CILÍNDRICOS 10A 2NA.NC 24VDC. SCHNEIDER 
UND            
12.00  
    
5.01.59 BASE UNIVERSAL ZELIO RUZ P/RELE RUM DE 8 PINES, 
ENTRADAS Y SALIDAS MIXTAS IP20. SCHNEIDER 
UND            
12.00  
    
5.01.60 TOOPE DE FIJACIÓN, PASO 8MM PARA RIELES DE 7.5 Y 
15MM DE PROFUNDIDAD. LEGRAND 
UND          
120.00  
    
5.01.61 PUESTA A TIERRA UND              
6.00  
    
5.02.00 CONDUCTORES PARA INSTRUMENTACIÓN         
5.02.01 PAR TORZADO PARA TRANSMISIÓN DE SEÑAL ANÁLOGA 4-
20MA Y DIGITAL (ON/OFF), DE 16AWG. 
ML            
60.00  
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5.03.00 MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTRUMENTACION         
5.03.01 TUBERIA CONDUIT DE ACERO RIGIDO GALVANIZADO DE  
Ф1", CONEXIÓN NPT 
ML            
20.00  
    
5.03.02 TUBERIA CONDUIT FLEXIBLE CON RECUBRIMIENTO DE PVC, 
LIQUIDTIGHT Ф1" 
ML            
16.00  
    
5.03.03 CONDULET TIPO LB Ø 1'' HIERRO GRIS GRAYLOY LB37 UND            
16.00  
    
5.03.04 SELLO CORTAFUEGO HEMBRA-HEMBRA DE  Ф1", 
EXPROSIONPROOF, CLASE 1 DIV 2. SIMILAR A EYS-31 APPLETON 
ELECTRIC 
UND            
16.00  
    
5.03.05 SISTEMA FOTOVOLTAICO         
5.03.06 PANELES FOTOVOLTAÍCOS 12V / 100W 
MARCA: SINGFO SOLAR 
MODELO: SFM-100D 
UND              
8.00  
    




UND              
8.00  
    
5.03.08 CONTROLADOR DE CARGA 24VDC / 20A 
MARCA: STECA 
MODELO: PRS2020 
UND              
4.00  
    
5.03.09 CABLES Y CONECTORES PARA PANELES SOLARES 
01 EA TABLERO DE CONTROL, ADOSABLE, HERMÉTICO CON 
REJILLAS DE VENTILACIÓN, CON PUERTA Y CHAPA, FABRICADO 
DE PLANCHA METÁLICA DE 1/20'', PROTEGIDO CON DOBLE 
CAPA DE PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO DE PINTURA AL 
HORNO, FABRICADO BAJO NORMAR IEC. INCLUYE 
INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO, TERMINALES DE 
CONEXIÓN, PRENSAESTOPAS, BORNERAS Y CONEXIONADO 
INTERNO 
01 EA ESTRUCTURA METÁLICA DE FIERRO GALVANIZADO TIPO 
UND              
4.00  
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MESA PARA DOS PANALES SOLARES DE 100W 
01 EA RACK METÁLICO CON TAPA PARA DOS BATERÍAS MARCA 
RITAR DE 150AH 
6.00.00 TELECOMUNICACIONES         
6.01.00 SUMINISTRO DE EQUIPOS         




PROTOCOLO DE ADQUISICION DE DATOS: IN MODBUS/RTU, 
MODBUS/TCP, UNITELWAY, DF1, PPI, MPI (S7), PROFIBUS (S7), 
FINS HOSTLINK, FINS TCP, ETHERNET/ IP™, ISO TCP, MITSUBISHI 
FX, HITACHI EH, ASCII. STORED IN 350 INTERNAL TAGS 
INTERNET: THROUGH RAS CONNECTION (PPP), PRIMARY AND 
SECONDARY ISP (INTERNET SERVICE PROVIDER) CONNECTIONS, 
SUPPORTS DNS AND DYNDNS 
VPN TUNNELLING: OPEN VPN 2.0 EITHER IN SSL UDP OR HTTPS 
UND              
6.00  
    
6.01.02 ANTENA 3G  
MODELO: EW40922 
MARCA: EWON 
(2G/3G ANTENA (850/900/1800/1900/2100 MHZ) 
2.5M DE CABLE / CONECTOR SMA 
UND              
6.00  
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6.01.03 SERVIDOR VPN ENDIAN 
MODELO: EN20001 
MARCA: ENDIAN 
NUMERO DE CONEXIONES: 25 MODEMS EWON 
MAX: 25 MBPS VPN: TRUE SSL/TLS VPN (OPEN VPN) IPSEC 
ENCRYPTION: DES, 3DES, AES, 128-, 192-, 256-BIT 
AUTHENTICATION: PRE-SHARED KEY, X.509, CERTIFICATION 
AUTHORITY 
CARCASA: PARA ESCRITORIO 
ALIMENTACION: EXTERNA 12V/5AMP 
4X10/100MBPS 
CERTIFICACION: FCC/CE/ROHS 
UND              
1.00  
    
6.01.04 SENSORES MÁGNÉTICOS 
SENSOR MAGNÉTICO UNIVERSAL PRECABLEADO PARA 
PUERTAS Y VENTANAS 
UND            
24.00  
    
6.01.05 COMPUTADOR INDUSTRIAL DELLUNIDAD BASE: DELL 
PRECISION T1600 STANDARD BASE (225-0458)QUAD CORE 
XEON E3-1245, 3.30 GHZ, 8M L3, 2GT, TURBO, DELL PRECISION 
T1600 (317-6058)MEMORIA: 4GB, 1333MHZ, DDR3 SDRAM, 
NECC (2 DIMMS),T1600 (317-7626)TARJETA DE VIDEO: 512MB 
PCIE X16 NVIDIA QUADRO 400, 1DP+1DVI,T1600 (321-
0082)DISCO DURO 1: 250GB SATA 3.0GB/S, 7200RPM HARD 
DRIVE WITH 8MB DATABURST CACHE,DELL PRECISION T1600 
(342-2145)DISCO DURO 2: 250GB SATA 3.0GB/S, 7200RPM 
HARD DRIVE WITH 8MB DATABURST CACHE,DELL PRECISION 
T1600 (342-2145)SISTEMA OPERATIVO: EMRP,WINDOWS 7 
PROFESSIONAL, SP1, MEDIA, 64-BIT,FIXED PRECISION, ENGLISH 
(421-5613)UNIDAD OPTICA: 16X DVD+/-RW,DATA ONLY,DELL 
PRECISION T1600 (318-0614)TARJETA DE SONIDO: INTEGRATED 
2.1 CHANNEL AUDIO (313-8764)GARANTIA: DELL LIMITED 
HARDWARE WARRANTY PLUS SERVICE 3 YEAR (929-7137,935-
UND              
2.00  
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2958)INCLUYE: TECLADO + MOUSE 
6.01.06 UPS DE 3KVA 
POTENCIA: 3 KVA (2100W) 220VAC +/- 1% 60HZ 
TECNOLOGIA: TRUE ON LINE 
CONFIGURACION: MONOFASICO 
MODELO: SLC-3000 TWIN 
MARCA: SALICRU - PROCEDENCIA: ESPAÑA 
  CON SUS 8 BATERIAS INTERNA DE 12V - 7 A/H 
+ 05 MINUTOS DE AUTONOMIA AL 100% DE CARGA 
  INCLUYE: 
  BATERIAS SELLADAS LIBRE DE MANTENIMIENTO 
  CABLES DE CONEXIÓN 
  MANUAL Y CABLES POWER 
UND              
4.00  
    
6.01.07 LCD LED DE 32"  
MARCA: SONY 
MODELO: HD KDL-32EX555 
UND              
1.00  
    
6.01.08 LCD LED DE 55" 
MARCA: SONY 
MODELO: KDL-55HX855 
UND              
1.00  
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6.01.09 IMPRESORA LASSER 
PROCESADOR DE 360MHZ 
MEMORIA: 256 MB 
SISTEMAS COMPATIBLES: WINDOWS 2000 / XP / 2003 /  VISTA 
/ 2008, WINDOWS 7 / 2008 R2; FEDORA 2 - 9 (32 / 64BIT),  
INTERFAZ: USB, ETHERNET, WIRELESS (WI-FI STANDARD IEEE 
802.11B/G/N)  
NIVEL DE RUIDO: MENOS DE 45 DBA (COLOR),  
  MENOS DE 47 DBA (BYN) 
RENDIMINENTO CONSUMIBLES: 1000 PÁGINAS  
( * RENDIMIENTO TÓNER COLOR); 1500 PÁGINAS   
(RENDIMIENTO TÓNER NEGRO) 
  
IMPRESIÓN: 
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (COLOR): HASTA 4 PPM EN A4 
TIEMPO DE SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA (COLOR): MENOS   
DE 26 SEGUNDOS EN A4 
RESOLUCIÓN: HASTA 2400 X 600 DPI 
IMPRESIÓN DUPLEX: MANUAL 
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (BLANCO / NEGRO): HASTA 16 PPM 
EN A4 
UND              
1.00  
    
6.01.10 SWITCH SIPDER 
MODELO: SPIDER 5TX  
MARCA: HIRSCHMANN 
* INTERFACE: 5 PUERTOS 
* OPERATING VOLTAGE NEC CLASS 2 POWER SOURCE 24 VDC (-
25% +33%) SAFETY EXTRA-LOW VOLTAGE (SELV/PELV) 
  5 A MAXIMUM 
UND              
6.00  
    
6.02.00 SOFTWARE         
6.02.01 SOFTWARE DE SUPERVISIÓN, CONTROL Y ADQUISICIÓN DE 
DATOS SCADASOFTWARE: FAST/TOOLSFABRICANTE: 
UND              
1.00  
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YOKOGAWAINCLUYE PROGRAMACIÓN DE EQUIPOS E 
INTEGRACIÓN  
  SISTEMA DE DETECCIÓN DE FUGAS 
UNA (1) LICENCIA DE SOFTWARE DEL SISTEMA DE 
MODELAMIENTO EN TIEMPO REAL PIPELINEMANAGER® PARA 
EL GASODUCTO LOBITOS - PARIÑAS, OPERADO POR SAPET 
DEVELOPMENT PERÚ INC. EN PERÚ INCLUYENDO:  
INTERFACE CON EL SCADA – VÍA OPC  
FILTRADO & PRE-PROCESAMIENTO DE DATOS  
MODELAMIENTO TRANSIENTE & DINÁMICO  
PERFILES HIDRÁULICOS – PRESIÓN, FLUJO, TEMPERATURA  
ANÁLISIS DE SOBRE/BAJA PRESIÓN  
DETECCIÓN Y LOCALIZACIÓN DE FUGAS  
INTERFACE GRÁFICA DE OPERACIÓN ESTÁNDAR – DOS (2) 
LICENCIAS  
SOPORTE GRATUITO DURANTE EL PERIODO DE 
IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO  
ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA  
PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACIÓN  
CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN  
INTEGRACIÓN CON EL SISTEMA SCADA  
INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y ENTONACIÓN DEL 
SISTEMA  
PRUEBAS DE ACEPTACIÓN EN SITIO  
ENTRENAMIENTO  
SOPORTE TELEFÓNICO Y POR CORREO ELECTRÓNICO.  
ACTUALIZACIONES DEL SOFTWARE  
UND              
1.00  
    
7.00.00 MATERIALES DE PROTECCIÓN CATÓDICA  CON ANODOS 
DE SACRIFICIO TIPO BARRA 
        
7.01 Transformador/Rectificador (T/R) UNIVERSAL (U.S.A.), 15 V 
y 8 A, 230/460 VAC, 60 Hz, 25 taps, enfriado por aire. 
UND 1.00   
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7.02 Ánodo de corriente impresa tipo MMO (Mixed Metal 
Oxide) TELPRO (U.S.A.), 3” Ø y 60” de longitud (en canastilla 
con “back fill”) y 10’ de cable conductor de cobre trenzado 
AWG #8 con revestimiento HMWPE. Capacidad nominal de 
salida de 1 A. 
UND 15.00     
7.03 Cartucho de soldadura exotérmica THERMOWELD (U.S.A.), 
#15 CP. 
UND 8.00     
7.04 Protector de soldadura exotérmica THERMOWELD (U.S.A.), 
Thermocap PC (Primed Cap). 
UND 8.00     
7.05 Estación de medición (cabezal y poste) de potenciales 
eléctricos BRANCE-KRACHY (U.S.A.), BK-1 o equivalente en 
concreto. 
UND 8.00     
7.06 Cable conductor eléctrico de cobre INDECO (nacional), NYY 
AWG #6, trenzado, para cables positivo y negativo del T/R. 
M 250.00     
7.07 Cable conductor eléctrico de cobre INDECO (nacional), NYY 
AWG #10 (6 mm2), sólido, para cables de estaciones de 
medición de potenciales eléctricos. 
M 70.00     
7.08 Conector mecánico tipo BURNDY Split-Bolt. UND 15.00     
7.09 Kit de empalme de resina aislante epóxica tipo 3M (U.S.A.), 
Scotch Cast Splice Kit 90-B1. 
UND 15.00     
7.10 Uso de herramientas y consumo de materiales menores 
varios. 




















 VALOR REFERENCIAL 
Proyecto: 
"DISEÑO PARA LA  CONSTRUCCIÓN DEL GASODUCTO PARA TRANSPORTAR GAS COMPRIMIDO A 
400 PSI" 
Presupuesto: MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES. 
   
  
Lugar: 
   
Fecha: 
 






01.00.00 OBRAS PROVISIONALES 
   
1,447.2
0 
01.01.00 CASETA Y ALMACEN ( 5,0 x 4.0 ,03 UND) m2 60.00 24.12 
1,447.2
0 
02.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES 

















03.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
   
110,316
.09 







CAMA DE ARENA PARA LA PROTECCION DE 
TUBERIAS 




































03.07.00 ROTURA DE PISTA ASFALTADA M2 10.51 4.02 42.25 
03.08.00 
RELLENO COMPACTADO MANUAL CON AFIRMADO 
E=0.30M 
M2 16.01 27.07 433.39 
03.09.00 IMPRIMACION DE CARPETA ASFALTICA MANUAL 
Glob
al 
1.00 100.00 100.00 
03.10.00 




1.00 500.00 500.00 
04.00.00 
SOPORTES DE TUBERIA  EN  LANZADOR Y 
RECEPTOR  (10 EA)    
1,462.5
2 
04.01.00 EXCAVACION MANUAL P/ SOPORTES 
Glob
al 
1.00 50.00 50.00 
04.02.00 




1.00 29.00 29.00 
04.03.00 POYOS DE CONCRETO F'C= 175 KG/CM3 m3 0.48 126.89 60.91 
04.04.00 ENCOFRADO P/ POYOS DE CONCRETO  m2 2.40 28.60 68.64 
04.05.00 
FABRICACION DE SOPORTE METALICO S-1 TUBERIA 
4" (10EA) 
kg 228.43 4.22 963.97 
04.07.00 ARENADO A METAL BLANCO DE SOPORTES 
Glob
al 




PINTADO DE 03 CAPAS DE EPOXIAMINA a 10 mills 




1.00 100.00 100.00 
04.09.00 Instalación de Grouting 1" espesor 
Glob
al 
1.00 40.00 40.00 
05.00.00 BUZONES P /VÁLVULAS EN CRUCE DE QUEBRADAS 
   
13,658.
51 
05.01.00 EXCAVACIÓN MANUAL P/ BUZONES m3 50.78 14.44 733.32 
05.02.00 
SOLADO DE E=4" CAJAS  DE CONCRETO /VÁLVULAS 
EN CRUCE DE QUEBRADAS ( 4 ) 
m2 21.16 12.89 272.75 
05.03.00 CONCRETO F´C = 175 KG/CM2 m3 14.53 126.89 
1,843.2
0 
05.04.00 ENCOFRADO m2 156.88 28.60 
4,486.7
7 
05.05.00 ACERO F'Y = 4200 KG/CM2 kg 793.44 2.16 
1,713.8
3 
05.06.00 SOPORTE METALICO S-2 UND 8.00 66.00 528.00 
05.07.00 
TAPA METALICA DE PLANCHA ESTRIADA Espesor = 
3/16" (04 EA) (Incluye refuerzos < 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8" ; Arenado 
y pintado Epoxy  a 10 mills ) 
KG 861.36 4.64 
3,996.7
1 
05.08.00 ESCALERA DE GATO KG 27.34 3.07 83.93 
06.00.00. 
LOSA DE CONCRETO F'c= 210 kg/cm2 P/LANZADOR, 
RECEPTOR RASPATUBOS.    
1,331.0
3 
06.01.00 EXCAVACION MANUAL P/ PARA LOSA DE CONCRETO m3 5.69 10.83 61.65 
06.02.00 
SOLADO E=4"  P/LOSA DE CONCRETO EN LANZADOR 
Y RECEPTOR 
m2 22.77 12.89 293.49 
06.03.00 CONCRETO F´C =210 KG/CM2 m3 3.42 135.50 462.77 
06.04.00 ENCOFRADO m2 6.88 20.67 142.11 
06.05.00 ACERO F'Y = 4200 KG/CM2 kg 123.97 2.16 267.78 
06.06.00 JUNTA DE DILATACION m 9.00 11.47 103.23 
07.00.00 
CERCO DE PROTECCION P/VALV. DE BLOQUEO EN 
LINEA    
13,163.
75 
07.01.00 EXCAVACION DE ZANJAS P/ COL. Y VIGAS M3 4.19 10.83 45.38 
07.02.00 SOLADO E=4"  P/LOSA DE CONCRETO M2 4.70 12.89 60.56 
07.03.00 
CONCRETO F´C =210 KG/CM2 P/COL Y VIGAS DE 
CIMENTAC. 
M3 4.19 135.50 567.80 
07.04.00 ENCOFRADO M2 15.38 20.67 317.99 
07.05.00 ACERO F'Y = 4200 KG/CM2 KG 210.78 2.16 455.28 
07.06.00 ANCLAJES U 36.00 24.54 883.44 
07.07.00 INSTALACION DE TUBERIA P/PARANTES ML 9.60 17.41 167.14 
07.08.00 NSTALATUBERIA P/CERCO ML 432.00 17.41 
7,521.1
2 
07.09.00 SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA F° G° 2" x 2" M2 123.48 25.47 
3,145.0
4 
08.00.00 BUZON ELECTRICO 
   
1,656.4
6 
08.01.00 EXCAVACION DE ZANJAS P/ COL. Y VIGAS M3 4.60 50.00 229.90 
08.02.00 
SOLADO E=4"  P/LOSA DE CONCRETO EN LANZADOR 
Y RECEPTOR 
M2 4.84 12.89 62.39 
08.03.00 
CONCRETO F´C =210 KG/CM2 P/COL Y VIGAS DE 
CIMENTAC. 
M3 2.56 135.50 346.83 
08.04.00 ENCOFRADO M2 29.60 20.67 611.83 
08.05.00 ACERO F'Y = 4200 KG/CM2 KG 135.74 2.16 293.21 
08.06.00 TAPA METALICA DE PLANCHA ESTRIADA Espesor= 
3/16" (Incluye arenado y pintado  Epoxy a 10 mills) 
KG 24.52 4.58 112.30 
09.00.00 
CERCO DE PROTECCION P/RECEPTOR 




EXCAVACION DE ZANJAS P/ DADOS DE 
CONCRETO(SOPORTES) 
M3 1.56 10.83 16.89 















09.01.03 ENCOFRADO M2 2.08 28.60 59.49 
09.01.04 TUBERÍA DE CERCO 4" Ø ML 41.34 17.41 719.73 
09.01.05 TUBERÍA DE CERCO  2 3/8" ML 191.25 10.01 
1,914.4
1 
09.01.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA F° G° 2" x 2" M2 75.00 25.47 
1,910.2
5 
10.00.00 SEÑALIZACIÓN DE UBICACIÓN DE GASODUCTO 
   
407.56 
10.01.00 EXCAVACION MANUAL P/ POYOS DE CONCRETO 
Glob
al 
1.00 20.00 20.00 
10.02.00 POYOS DE CONCRETO F'C= 175 KG/CM3 m3 0.90 126.89 114.20 
10.03.00 ENCOFRADO P/ POYOS DE CONCRETO  m2 7.00 28.60 200.20 
10.04.00 ACERO F'Y = 4200 KG/CM2  KG 33.87 2.16 73.16 
12.00.00 CASETA DE PANEL SOLAR (04 EA) 




EXCAVACION DE ZANJAS P/ COLUMNAS Y VIGAS DE  
CONCRETO 
M3 4.66 10.83 50.42 
12.02.00 CONCRETO F´C =175 KG/CM2 P/COLUMNAS Y VIGAS M3 4.66 126.89 590.80 
12.03.00 ENCOFRADO M2 55.52 28.60 
1,587.8
7 
12.04.00 ACERO F'Y = 4200 KG/CM2  KG 289.51 2.16 625.34 
12.05.00 TUBERÍA DE CASETA 2" Ø ML 540.00 10.01 
5,405.4
0 
12.06.00 PLANCHA A/C  ;  E= 1/4" KG 287.12 4.58 
1,315.0
2 
12.07.00 SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA F° G° 2" x 2" M2 140.00 25.47 
3,565.8
0 







GASTOS GENERALES 20% US$ 
33,341.
86 
UTILIDAD 20% US$ 
33,341.
86 
SUB TOTAL  US$ 
233,393
.02 

















TABLA 3: PRESUPUESTO OBRA MECÁNICA 
 
3.1. MANO DE OBRA 
 
Presupuesto: MANO DE OBRA      









01.00.00 INSTALACION DE TUBERIAS 
ENTERRADAS 
   188,401.16 
01.01.00 TRANSPORTE Y REGADO DE TUBERÍA 6" ML 7,000.00 2.41 16,870.00 
01.02.00 SUMINISTRO E INSTALACION DE SACOS 
DE ARENA COMO SOPORTE TEMPORAL 
Saco 3,500.00 2.02 7,070.00 
01.03.00 ALINEAMIENTO Y SOLDADURA de tubería 
de 6" x 40'   DE LONGITUD 
Jta 584.00 56.46 32,972.64 
01.04.00 INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE A/C 6" Ø  ML 7,000.00 9.30 65,100.00 
01.05.00 APLICACIÓN DE MANTAS 
TERMOCONTRAIBLES EN JUNTAS SOLDADAS 
CADA 40'   
UND 584.00 15.65 9,139.60 
01.06.00 INSTALACIÓN DE CONDUCTORAS PARA 
CRUCES DE CARRETERAS ASFALTADAS (12" 
Ø).  (INCLUYE CENTRALIZADORES 
AISLANTES  Y REVESTIMIENTO  CON CINTA 
MANTA CONTRAIBLE SHAIC O POLYKEN ) 
ML 20.00 97.70 1,954.00 
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01.07.00 INSTALACIÓN DE CONDUCTORAS PARA 
CRUCES DE CARRETERAS AFIRMADAS (12" Ø 
)  (INCLUYE CENTRALIZADORES AISLANTES  
Y REVESTIMIENTO  CON CINTA MANTA 
CONTRAIBLE SHAIC O POLYKEN ) 
ML 76.00 97.70 7,425.20 
01.08.00 INSTALACION DE VALVULA BRIDADA 6"  
( de control) 
UND 4.00 89.11 356.44 
01.09.00 CURVADO NATURAL Y SOLDADO EN 
TUBERIAS. 
GLB 1.00 12,000.00 12,000.00 
01.10.00 PRUEBAS RADIOGRÁFICAS , INCLUYE 
DIAGNÓSTICO.(en el Gasoducto) 
JTA 584.00 50.16 29,293.44 
01.11.00 PRUEBAS RADIOGRÁFICAS , INCLUYE 
DIAGNÓSTICO. ( en el lanzador y receptor 
Raspatubos) 
JTA 124.00 50.16 6,219.84 
02.00.00 LANZADOR DE RASPATUBOS       3,991.19 
02.01.00 MONTAJE DEL LANZADOR RASPATUBOS 
8"x 6"Ø x300# RF 
UND 1.00 160.00 160.00 
02.02.00 CORTE DE TUBERÍA 1"Ø UND 10.00 2.99 29.90 
02.03.00 CORTE DE TUBERÍA 2"Ø UND 13.00 5.53 71.89 
02.04.00 CORTE DE TUBERÍA 3"Ø UND 3.00 8.70 26.10 
02.05.00 CORTE DE TUBERIA 6" Ø UND 5.00 15.04 75.20 
02.06.00 SOLDEO  DE TUBERIA 1"Ø UND 17.00 9.29 157.93 
02.07.00 SOLDEO  DE TUBERIA 2"Ø UND 36.00 17.83 641.88 
02.08.00 SOLDEO  DE TUBERIA 3"Ø UND 8.00 25.81 206.48 
02.09.00 SOLDEO  DE TUBERIA 6"Ø UND 15.00 72.32 1,084.80 
02.10.00 INSTALACION DE VALVULA ROSCADA 1" 
Ø  
UND 1.00 5.96 5.96 
02.11.00 INSTALACION DE VALVULA ROSCADA 1" 
Ø  
UND 4.00 5.96 23.84 
02.12.00 INSTALACION DE VALVULA BRIDADA 1" 
Ø  
UND 3.00 16.82 50.46 
02.13.00 INSTALACION DE VALVULA BRIDADA 2" 
Ø  
UND 13.00 37.02 481.26 
02.14.00 INSTALACION DE VALVULA BRIDADA 3" 
Ø  
UND 3.00 38.24 114.72 
02.15.00 INSTALACION DE VALVULA BRIDADA 6" 
(03 de Bola y 01 de Bloqueo) 
UND 4.00 89.11 356.44 
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02.16.00 CORTE SOLDEO DE COPLE 3/4" UND 1.00 12.28 12.28 
02.17.00 CORTE SOLDEO DE COPLE 1" UND 2.00 12.28 24.56 
02.18.00 CORTE Y SOLDEO DE COPLE 2" 
(WELDOLET) 
UND 5.00 23.36 116.80 
02.19.00 INSTALACION DE MANÓMETRO UND 1.00 4.01 4.01 
02.20.00 INSTALACION DE PIG SIG UND 1.00 9.85 9.85 
02.21.00 ARENADO A METAL BLANCO M2 14.92 6.03 89.99 
02.22.00 PINTADO DE 03 CAPAS DE EPOXIAMINA a 
10 mills (4mills de base Epoxiamina; 4 mills de 
esmalte epoxiamina; 2 mils de poliuretano) 
M2 14.92 16.54 246.84 
03.00.00 RECEPTOR DE RASPATUBOS       4,890.01 
03.01.00 MONTAJE DEL  RECEPTOR RASPATUBOS  
8"x 6"Ø x300# RF 
UND 1.00 160.00 160.00 
03.02.00 CORTE DE TUBERÍA 1"Ø UND 10.00 2.99 29.90 
03.03.00 CORTE DE TUBERÍA 2"Ø UND 13.00 5.53 71.89 
03.04.00 CORTE DE TUBERÍA 3"Ø UND 3.00 8.70 26.10 
03.05.00 CORTE DE TUBERIA 6" Ø UND 17.00 15.04 255.68 
03.06.00 SOLDEO  DE TUBERIA 1"Ø UND 17.00 9.29 157.93 
03.07.00 SOLDEO  DE TUBERIA 2"Ø UND 36.00 17.83 641.88 
03.08.00 SOLDEO  DE TUBERIA 3"Ø UND 8.00 25.81 206.48 
03.09.00 SOLDEO  DE TUBERIA 6"Ø UND 27.00 72.32 1,952.64 
03.10.00 INSTALACION DE VALVULA ROSCADA 
1/2" Ø  
UND 2.00 5.96 11.92 
03.11.00 INSTALACION DE VALVULA ROSCADA 1" 
Ø  
UND 2.00 5.96 11.92 
03.12.00 INSTALACION DE VALVULA BRIDADA 1" 
Ø  
UND 4.00 16.82 67.28 
03.13.00 INSTALACION DE VALVULA BRIDADA 2" 
Ø  
UND 9.00 37.02 333.18 
03.14.00 INSTALACION DE VALVULA BRIDADA 3" 
Ø  
UND 3.00 38.24 114.72 
03.15.00 INSTALACION DE VALVULA BRIDADA 6" 
(03 de Bola y 01 de Bloqueo) 
UND 4.00 89.11 356.44 
03.16.00 CORTE SOLDEO DE COPLE 3/4" UND 1.00 12.28 12.28 
03.17.00 CORTE SOLDEO DE COPLE 1" UND 1.00 12.28 12.28 
03.18.00 CORTE Y SOLDEO DE COPLE 2" 
(WELDOLET) 
UND 5.00 23.36 116.80 
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03.19.00 INSTALACION DE MANÓMETRO UND 1.00 4.01 4.01 
03.20.00 INSTALACION DE PIG SIG UND 1.00 9.85 9.85 
03.21.00 ARENADO A METAL BLANCO M2 14.92 6.03 89.99 
03.22.00 PINTADO DE 03 CAPAS DE EPOXIAMINA a 
10 mills (4mills de base Epoxiamina; 4 mills de 
esmalte epoxiamina; 2 mils de poliuretano) 
M2 14.92 16.54 246.84 
04.00.00 CRUCE DE QUEBRADAS       356.44 
04.01.00 INSTALACION DE VALVULA BRIDADA 6"  
( en Buzones) 
UND 4.00 89.11 356.44 
05.00.00 PRUEBAS DE CALIDAD       8,960.00 
05.01.00 LIMPIEZA DE TUBERÍA DE 6" Ø CON AIRE 
(FLUSHING) 
ML 7,000.00 0.41 2,870.00 
05.02.00 PRUEBA HIDROSTÁTICA EN TUBERÍA DE 
6" Ø ( SAPET proporcionará el agua) 
ML 7,000.00 0.87 6,090.00 
06.00.00 OTROS    36,211.90 
06.01.00 PROTECCIÓN CATÓDICA (Incluye suministro 
de materiales) 
GLOBAL 1.00 31,005.00 31,005.00 
06.01.00 INSTALACION DE BOLSILLOS (P/PURGAR 
CONDENSADOS. 
U 5.00 41.38 206.90 
06.02.00 INFORME FINAL GLOBAL 1.00 5,000.00 5,000.00 




GASTOS GENERALES 20% US$ 48,562.14 
UTILIDAD 20% US$ 48,562.14 
SUB TOTAL  US$ 339,934.98 
IGV. 18% US$ 61,188.30 
TOTAL US$ 401,123.28 

















 3.2. SUMINISTRO DE MATERIALES METAL-MECÁNICA 
 
Presupuesto: SUMINISTRO DE MATERIALES      
Lugar:    Fecha:  





1.00 LANZADOR  DE RASPATUBOS    43,441.16 
1.01 PIG TRAP 8"CLASE 300# R.F.  EA 1 20,000.00 20,000.00 
1.02 TUBERIA 6"Ø SCH 40, SOLDABLE, API 5L 
GRADO B SML, PSL 1 
ML 12 28.00 336.00 
1.03 TUBERIA PARA SOPORTE DE 4"Ø SCH 40, 
SOLDABLE (SEGUNDA CONDICION) 
ML 6 10.00 60.00 
1.04 TUBERIA 3"Ø SCH 40, SOLDABLE, API 5L 
GRADO B SML, PSL 1 
ML 1.00 20.00 20.00 
1.05 TUBERIA 2"Ø SCH 40, SOLDABLE, API 5L 
GRADO B SML, PSL 1 
ML 27 9.00 243.00 
1.06 TUBERIA 1"Ø SCH 40, SOLDABLE, API 5L 
GRADO B SML, PSL 1 
ML 18.00 4.50 81.00 
1.07 TUBERIA 1/2"Ø SCH 40, SOLDABLE, API 5L 
GRADO B SML, PSL 1  
ML 3 3.00 9.00 
1.08 VALVULA DE BOLA BRIDADA 6"Ø 300#, 
ACERO AL CARBONO  
EA 3 2,159.88 6,479.64 
1.09 VALVULA DE BLOQUEO BRIDADA 6"Ø 300#, 
ACERO AL CARBONO  
EA 1 2,159.88 2,159.88 
1.1 VALVULA DE BOLA BRIDADA 3"Ø 300#, EA 1 515.88 515.88 
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ACERO AL CARBONO 
1.11 VALVULA DE GLOBO BRIDADA 3"Ø 300#, 
ACERO AL CARBONO 
EA 1 683.88 683.88 
1.12 VALVULA DE COMPUERTA BRIDADA 3"Ø 
300#, ACERO AL CARBONO 
EA 1 683.88 683.88 
1.13 VALVULA DE BOLA BRIDADA 2"Ø 300#, 
ACERO AL CARBONO 
EA 9 515.88 4,642.92 
1.14 VALVULA DE GLOBO BRIDADA 2"Ø 300#, 
ACERO AL CARBONO 
EA 4 719.88 2,879.52 
1.15 VALVULA DE CHECK BRIDADA 2" ∅ 300#, 
ACERO AL CARBONO 
EA 2 466.80 933.60 
1.16 VALVULA DE SEGURIDAD  1"  E 2" Ø 300# 
ROSCADA , ACERO AL CARBONO  
EA 1 675.00 675.00 
1.17 VALVULA DE BOLA BRIDADA 1"Ø 300#, 
ACERO AL CARBONO  
EA 3 350.00 1,050.00 
1.18 VALVULA 3/4" DE ALIVIO Y SEGURIDAD 
BRIDADA  
EA 1 380.00 380.00 
1.19 VALVULA 1/2"Ø ROSCADA - 300# 
(P/MANOMETRO) 
EA 1 350.00 350.00 
1.2 BRIDA WELDING NECK 6"Ø 300#, SCH 40, RF 
ASTM A105  
EA 9 43.55 391.95 
1.21 BRIDA WELDING NECK 3"Ø 300#, SCH 40, RF 
ASTM A105  
EA 6 30.00 180.00 
1.22 BRIDA WELDING NECK 2"Ø 300#, SCH 40, RF 
ASTM A105  
EA 31 14.74 456.94 
1.23 BRIDA WELDING NECK 1"Ø 300#, SCH 40, RF 
ASTM A105  
EA 3 5.08 15.24 
1.24 CODO 6" X 90º, RL SOLDABLE ASTM A234 GR. 
WPB SCH 40. 
EA 1 25.76 25.76 
1.25 CODO 2" X 90º,SOLDABLE 300# EA 6 2.01 12.06 
1.26 CODO 1" X 90º, SOLDABLE  300# EA 2 0.62 1.24 
1.27 TEE  6"X6"X6"Ø 300#, SOLDABLE ASTM A234 
GR. SCH 40.  
EA 2 14.00 28.00 
1.28 TEE  3"X3"X3"Ø 300#, SOLDABLE ASTM A234 
GR. SCH 40.  
EA 1 12.00 12.00 
1.29 TEE  2"X2"X2"Ø 300#, SOLDABLE ASTM A234 
GR. SCH 40.   
EA 3 10.09 30.27 
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1.30 TEE  1"X1"X1"Ø 300#, SOLDABLE ASTM A234 
GR. SCH 40.  
EA 1 3.50 3.50 
1.31 REDUCCION EXCENTRICA  8" X 6", SOLDABLE 
ASTM A234 GR. SCH 40.  
EA 1 15.00 15.00 
1.32 REDUCCION CONCENTRICA  3" X 2", 
SOLDABLE ASTM A234 GR. SCH 40.  
EA 2 11.00 22.00 
1.33 REDUCCION CONCENTRICA  2" X 1", 
SOLDABLE ASTM A234 GR. SCH 40.  
EA 4 3.50 14.00 
1.34 MANÓMETRO RANGO 0 - 1000# EA 1 50.00 50.00 
2.00 RECEPTOR DE RASPATUBOS    38,318.46 
2.01 PIG LAUCHER 8" CLASE 300# RF EA 1 20,000.00 20,000.00 
2.02 TUBERIA 6"Ø SCH 40, SOLDABLE, API 5L 
GRADO B SML, PSL 1 
ML 12.00 28.00 336.00 
2.03 TUBERIA PARA SOPORTE DE 4"Ø SCH 40, 
SOLDABLE (SEGUNDA CONDICION) 
ML 6 10.00 60.00 
2.04 TUBERIA 3"Ø SCH 40, SOLDABLE, API 5L 
GRADO B SML, PSL 1 
ML 1.00 20.00 20.00 
2.05 TUBERIA 2"Ø SCH 40, SOLDABLE, API 5L 
GRADO B SML, PSL 1 
ML 27.00 9.00 243.00 
2.06 TUBERIA 1"Ø SCH 40, SOLDABLE, API 5L 
GRADO B SML, PSL 1 
ML 18.00 4.50 81.00 
2.07 TUBERIA 1/2"Ø SCH 40, SOLDABLE, API 5L 
GRADO B SML, PSL 1  
ML 1.00 3.00 3.00 
2.08 VALVULA DE BOLA BRIDADA 4"Ø 300#, 
ACERO AL CARBONO  
EA 3 2,159.88 6,479.64 
2.09 VALVULA DE BOLA BRIDADA 3"Ø 300#, 
ACERO AL CARBONO 
EA 1 515.88 515.88 
2.1 VALVULA DE GLOBO BRIDADA 3"Ø 300#, 
ACERO AL CARBONO 
EA 1 683.88 683.88 
2.11 VALVULA DE BOLA BRIDADA 2"Ø 300#, 
ACERO AL CARBONO 
EA 3 515.88 1,547.64 
2.12 VALVULA DE GLOBO BRIDADA 2"Ø 300#, 
ACERO AL CARBONO 
EA 4 719.88 2,879.52 
2.13 VALVULA DE CHECK BRIDADA 2" ∅ 300#, 
ACERO AL CARBONO 
EA 2 466.80 933.60 
2.14 VALVULA DE SEGURIDAD  1" Ø 300# 
ROSCADA , ACERO AL CARBONO  
EA 2 675.00 1,350.00 
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2.15 VALVULA DE BOLA BRIDADA 1"Ø 300#, 
ACERO AL CARBONO  
EA 2 350.00 700.00 
2.16 VALVULA 3/4" DE ALIVIO Y SEGURIDAD 
BRIDADA  
EA 1 380.00 380.00 
2.17 VALVULA 1"Ø ROSCADA - 300# 
(MANOMETRO) 
EA 1 350.00 350.00 
2.18 BRIDA WELDING NECK 4"Ø 300#, SCH 40, RF 
ASTM A105  
EA 9 43.55 391.95 
2.19 BRIDA WELDING NECK 3"Ø 300#, SCH 40, RF 
ASTM A105  
EA 6 30.00 180.00 
 
2.2 
BRIDA WELDING NECK 2"Ø 300#, SCH 40, RF 
ASTM A105  
EA 18 14.74 265.32 
2.21 BRIDA WELDING NECK 1"Ø 300#, SCH 40, RF 
ASTM A105  
EA 4 5.08 20.32 
2.22 CODO 4" X 90º, RL SOLDABLE ASTM A234 GR. 
WPB SCH 40.  
EA 1 25.76 25.76 
2.23 CODO 2" X 90º,SOLDABLE 300# SCH 40 EA 6 2.01 12.06 
2.24 CODO 1" X 90º, SOLDABLE  300# SCH 40 EA 2 0.62 1.24 
2.25 VALVULA DE COMPUERTA BRIDADA 3"Ø 
300#, ACERO AL CARBONO 
EA 1 683.88 683.88 
2.26 TEE  4"X4"X4"Ø 300#, SOLDABLE ASTM A234 
GR. SCH 40. 
EA 2 14.00 28.00 
2.27 TEE  3"X3"X3"Ø 300#, SOLDABLE ASTM A234 
GR. SCH 40. 
EA 1 12.00 12.00 
2.28 TEE  2"X2"X2"Ø 300#, SOLDABLE ASTM A234 
GR. SCH 40. 
EA 3 10.09 30.27 
2.29 TEE  1"X1"X1"Ø 300#, SOLDABLE ASTM A234 
GR. SCH 40. 
EA 1 3.50 3.50 
2.3 REDUCCION EXCENTRICA  8" X 6", SOLDABLE 
ASTM A234 GR. SCH 40. 
EA 1 15.00 15.00 
2.31 REDUCCION CONCENTRICA  3" X 2", 
SOLDABLE ASTM A234 GR. SCH 40. 
EA 2 11.00 22.00 
2.32 REDUCCION CONCENTRICA  2" X 1", 
SOLDABLE ASTM A234 GR. SCH 40. 
EA 4 3.50 14.00 
2.33 MANÓMETRO RANGO 0 - 600# EA 1 50.00 50.00 
3.00 LINEA DE GASODUCTO    256,400.00 
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3.01 TUBERIA 6"Ø SCH 40, SOLDABLE, API 5L 
GRADO B SML, PSL 1 CON REVESTIMIENTO 
TRICAPA 
ML 7000 36.50 255,500.00 
3.02 TUBERIA 6"Ø SCH 40, SOLDABLE, API 5L 
GRADO B SML, PSL 1  
ML 36 25.00 900.00 
3.02 TUBERIA 12"Ø SCH 40, SOLDABLE,  ASTM A53 
Gb B SML,(PARA CONDUCTORA) (TUBERÍA 2° 
CONDICIÓN EXISTENTE EN ALMACEN SAPET) 
ML 96 0.00 0.00 




        IGV 18 
% US$ 
60,868.73 
TOTAL US$ 399,028.35 






















TABLA 4: OBRA INSTRUMENTACION 
 




PRESUPUESTO MANO DE OBRA  INSTRUMENTACIÓN 
 
FECHA:   
VALOR REFERENCIAL 
Proyecto: "DISEÑO PARA LA  CONSTRUCCIÓN DEL GASODUCTO PARA TRANSPORTAR GAS COMPRIMIDO 
A 400 PSI"  
Presupuesto: MANO DE OBRA       
Lugar:    Fecha:  




1.00 INSTALACIÓN DE INSTRUMENTOS     26,929.00 
1.01 INSTALACIÓN DE TRANSMISOR DE 
PRESIÓN 
UND/DIA 6.00 180.00 1,080.
00 
1.02 INSTALACIÓN DE TRANSMISOR DE 
TEMPERATURA 
UND/DIA 6.00 100.00 600.00 
1.03 INSTALACIÓN DE TRANSMISOR DE 
DETECCIÓN DE RASPATUBOS 
UND/DIA 6.00 100.00 600.00 
1.04 INSTALACIÓN DE TRANSMISOR DE 
FLUJO 
UND/DIA 6.00 600.00 3,600.
00 
1.05 INSTALACION DE INDICADORES DE 
PRESIÓN 
UND/DIA 5.00 7.00 35.00 
1.06 INSTALACION DE ALERTA DE UND/DIA 2.00 7.00 14.00 
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PASAJE DE RASPATUBOS 
1.07 INSTALACIÓN DE VALVULA SHUT 
DOWN 
UND/DIA 6.00 900.00 5,400.
00 
1.08 INSTALACIÓN DE RTU, INCLUYE 
INSTALACIÓN DE FUENTE, I/O,  
CONEXIONES A TRANSMISORES Y 
ACTUADORES EN CAMPO 
GLB 6.00 2,600.00 15,600.00 
2.00 INSTALACIÓN DE INSTRUMENTOS    3,744.
00 
2.01 PROGRAMACIÓN DE RTU, PRUEBAS 
DE CAMPO DE CONTROL POR RTU 
UND 6.00 624.00 3,744.
00 
3.00 PRUEBA    14,898.00 
3.01 COMISIONAMIENTO Y PRUEBAS DE 
FUNCIONAMIENTO 
GLB 6.00 1,983.00 11,898.00 
3.02 PUESTA EN MARCHA DE TODO EL 
SISTEMA 
GLB 1.00 3,000.00 3,000.
00 
      COSTO 
DIRECTO  US$ 
45,571.00 
GASTOS GENERALES 20% US$ 9,114.
20 
UTILIDAD 20% US$ 9,114.
20 
SUB TOTAL  US$ 63,799.40 
IGV. 18% US$ 11,483.89 
TOTAL US$ 75,283.29 























Proyecto: "DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL GASODUCTO PARA TRANSPORTAR GAS COMPRIMIDO 
A 400 PSI" 
Presupuesto: SUMINISTRO DE MATERIALES     
Lugar:    Fecha:  




1.00 SUMINISTRO DE INSTRUMENTOS    210,988.34 
1.01 STARDOM RTU 
MARCA: YOKOGAWA 
MÓDULO BASE MODELO: NFBU050-S10 
FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA FCN-
RTU MODELO: NFPW426-10 
MÓDULO CPU ESTÁNDAR MODELO: 
NFCP050-S0+C140 
CONECTOR PARA I/O ANALÓGICO 
MODELO: TAS40-0N 
CONECTOR PARA I/O DIGITAL MODELO: 
TAS50-0N 
CABLE CONECTOR PARA I/O ANALÓGICO: 
KMS40-005 
CABLE CONECTOR PARA I/O DIGITAL: 





MÓDULO DE ENTRADA ANALÓGICA 4-
20MA CON COMUNICACIÓN DIGITAL 
HART MODELO: NFAI143-H00/A4S00 
CUBIERTA PARA MÓDULO DE I/O 
MODELO: NFDCV01 
SOFTWARE MEDIA FCN/FCJ MODELO: 
NT203AJ-PC11E 
APPF MEDIA MODELO: NT205AJ-PC11E 
1.02 SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN PARA 
STARDOM RTU 
LOGIC DESIGNER LICENSE 
MARCA: YOKOGAWA 
MODELO: NT751FJ-LW11A 
UND 1.00 1,290.57 1,290.
57 
1.03 SOFTWARE DE SIMULACIÓN PARA 
STARDOM RTU 
FCN/FCJ SIMULATOR LICENSE 
MARCA: YOKOGAWA 
MODELO: NT752AJ-LU11A 
UND 1.00 687.55 687.55 
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CERTIFICACIÓN: SIL 2 
*[-E] SEÑAL DE SALIDA: 4 A 20 MA DC 
COMUNICACIÓN DIGITAL HART 
*[C] AMPLITUD DEL RANGO DE 
MEDICIÓN: 29 A 1450 PSI 
*[S] PARTES HUMEDAS: CONECTOR AL 
PROCESO EN ACERO INÓX 316L, 
DIAFRAGMA EM HASTELOY C-276 
*[7] CONEXIÓN AL PROCESO: 1/2 NPT 
MACHO 
*[N] CÓDIGO COMPLEMENTAR: SIEMPRE 
N 
*[-0] SIEMPRE 
*[1] CAJA DO TRANSMISOR EN ALUMÍNIO 
INJETADO 
*[7] CONEXIÓN ELÉCTRICA: 1/2 NPT 
HEMBRA, 2 CONEXIONES Y UN TAPÓN 
CIEGO 
*[E] INDICADOR: COM INDICADOR 
DIGITAL TIPO LCD E BOTÃO DE AJUSTE 
DO SPAN 
*[N] SOPORTE DE MONTAJE: SIN KIT DE 
MONTAJE 
*[/FU1] COMBINACIÓN DE PROTECCIONES 
SEGUNDO NEC (EUA), À PRUEBA DE 
EXPLOSIÓN: CLASE I, DIVISIÓN 1, GRUPOS 
B, C E D; CLASE II, DIVISIÓN 1, GRUPOS E, 
F E G; CLASE III, DIVISIÓN 1; NEMA 4X; 
CLASES DE TEMP.: T4, T5, T6;  
INTRINSICAMENTE SEGURO PARA 
CLASES I, II, III, DIVISIÓN 1, GRUPOS A, B, 
C, D, E, F, G, NO-ACENDÍVEL PARA 




CLASES I, II, DIVISIÓN 2, GRUPOS A, B, C, 
D, E, F, G, CLASE III, DIVISIÓN 1, 
CERTIFICADO POR EL FM (FACTORY 
MUTUAL) 
*[/D1] CALIBRACIÓN NA UNIDAD PSI 
*[/N4] PLAQUETA PARA GRAVAR O TAG 
EN ACERO INÓX AISI 304 AMARRADA AL 
TRANSMISOR 
1.05 TRANSMISOR DE 
TEMPERATURAMARCA: 
YOKOGAWAMODELO: YTA110-
EA2DN/FU1/D2CERTIFICACIÓN: SIL 2*[-E] 
SEÑAL DE SALIDA: 4 A 20 MA DC CON 
COMUNICACIÓN DIGITAL HART*[A] 
CÓDIGO COMPLEMENTAR: SIEMPRE  A*[2] 
CONEXIÓN ELÉCTRICA : 1/2 NPT 
HEMBRA*[D] INDICADOR : CON 
INDICADOR DIGITAL*[N] SOPORTE DE 
MONTAJE : SIN KIT DE MONTAJE*[/FU1] 
COMBINACIÓN DE PROTECCIONES 
SEGUNDO NEC (EUA), À PRUEBA DE 
EXPLOSIÓN: CLASE I, DIVISIÓN 1, GRUPOS 
B, C E D; CLASE II, DIVISIÓN 1, GRUPOS E, 
F E G; CLASE III, DIVISIÓN 1; NEMA 4X; 
CLASES DE TEMP.: T4, T5, T6;  




INTRINSICAMENTE SEGURO PARA 
CLASES I, II, III, DIVISIÓN 1, GRUPOS A, B, 
C, D, E, F, G, NO-ACENDÍVEL PARA 
CLASES I, II, DIVISIÓN 2, GRUPOS A, B, C, 
D, E, F, G, CLASE III, DIVISIÓN 1, 
CERTIFICADO POR EL FM (FACTORY 
MUTUAL)*[/D2] UNIDAD DE 
CALIBRACIÓNSENSOR DE TEMPERATURA 
PT100, CLASE A, 3 HILOSMODELO: 
YTE2HNSL-3A-1-UNN-TP-316-F8C-
150/XRMARCA: WIKA 
1.06 INDICADOR DE PRESIÓN 
MANOMÉTRICO RELLENO DE GLICERINA 
MARCA: NOSHOK 
MODELO: 40-500 
UND 5.00 155.00 775.00 
1.07 VÁLVULA BLOCK & BLEED PARA 
INSTALACIÓN DE MANÓMETRO 
MARCA: NOSHOK 
MODELO: 2070-FMS 
UND 5.00 309.30 1,546.
50 
1.08 INDICADOR DE PASAJE DE 
RASPATUBOS 
ELECTRICAL/MANUAL VISUAL ALERT 
COMBO 
MARCA: ENDURO 
MODELO: PPC # 0200-19-10661 
RANGO DE PRESIÓN: 0-4000PSI 




1.09 VÁLVULA SHUTDOWN DE BOLA DE 
6", CON ACTUADOR NEUMATICO, DE 
ACCIÓN RAPIDA PARA BLOQUEO DE 
EMERGENCIA 
DIÁMETRO: 06 PULGADAS 
CLASE: #300 
CONEXIÓN: BRIDAS ANSI/ASME 16.5 RF 
MARCA: WALWORTH 
 
ACTUADOR NEUMATICO:TIPO: PINON Y 
CREMALLERA 
SERVICIO: ON-OFF 
AIRE DE SUMINISTRO: 60 PSIG 
OPERACION: SIMPLE EFECTO RETORNO 
POR RESORTE 












INCLUYE: MANUAL OVERRIDE 
(OPERACION MANUAL) 
 




ELECTROVALVULA DIRECCIONAL TIPO 
SOLENOIDE 24VDC 3VIAS/2POSICIONES 
EXPLOSION PROOF CLASE I DIV 1 y 2 





1.10 KIT DE NITRÓGENO INCLUYE GASTOS 
DE INSTALACIÓN 
UND 4.00 11,050.00 44,200
.00 
      
    COSTO 
DIRECTO  US$ 
210,988.34 
IGV. 18% US$ 37,977
.90 
TOTAL US$ 248,966.24 









TABLA 5: OBRA ELECTRICIDAD 
 




PRESUPUESTO MANO DE OBRA  ELECTRICIDAD 
 
FECHA:   
VALOR REFERENCIAL 
Proyecto: "DISEÑO PARA LA  CONSTRUCCIÓN DEL GASODUCTO PARA TRANSPORTAR GAS COMPRIMIDO 
A 400 PSI"  
Presupuesto: MANO DE OBRA      
Lugar:    Fecha:  





1.00 INSTALACIÓN DE INSTRUMENTOS    18,686.49 




6.00 2,112.68 12,676.07 
1.02 MONTAJE Y CONEXIONADO DE 
INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS 
8 UND/DIA 6.00 45.94 275.64 
1.03 TENDIDO Y CONEXIONADO DE 
CABLE 
80M/DIA 6.00 7.55 45.31 
1.04 INSTALACIÓN DE TENDIDO DE 
CABLE DESNUDO 
100M/DIA 6.00 4.67 28.02 
1.05 INSTALACIÓN DE UPS UND/DIA 6.00 220.70 1,324.20 
1.06 TENDIDO DE TUBERÍAS CONDUIT 
PESADO 1'' 
60 UND/DIA 6.00 112.00 672.00 
1.07 INSTALACIÓN DE ACCESORIOS 
CONDUIT A PRUEBA DE EXPLOSIÓN 
61 UND/DIA 6.00 5.18 31.09 
1.08 INSTALACIÓN DE CAJAS GUAC 2'' 30 UND /DIA 6.00 6.18 37.09 
1.09 INSTALACIÓN DE CURVA CONDUIT 1'' 31 UND /DIA 6.00 11.70 70.20 
1.10 INSTALACIÓN DE COPLE CONDUIT 1'' 121 UND/DIA 3.00 2.61 7.83 
1.11 INSTALACIÓN DE TUERCAS Y 
CONTRATUERCAS CONDUIT 1'' 
201 UND/DIA 6.00 1.55 9.30 




1.13 INSTALACIÓN DE SOPORTES Y RIEL 12.9 
UND/DIA 
3.00 38.18 114.54 
1.14 INSTALACIÓN DE RELÉS 80 UND/DIA 1.00 6.46 6.46 
1.15 INSTALACIÓN DE KIT PARA PUESTA 
A TIERRA 
UND 6.00 339.08 2,034.47 
1.16 PINTADO DE SOPORTES 19 UND/DIA 3.00 24.32 72.97 
1.17 PINTADO DE TUBERÍAS CONDUIT 130 M2/DIA 3.00 14.46 43.38 
1.18 INSTALACIÓN DE KIT DE PANEL 
SOLAR  
1 UND/DIA 6.00 200.00 1,200.00 




GASTOS GENERALES 20% US$ 3,737.30 
UTILIDAD 20% US$ 3,737.30 
SUB TOTAL  US$ 26,161.09 
IGV. 18% US$ 4,709.00 
TOTAL US$ 30,870.09 




















PRESUPUESTO SUMINISTRO DE MATERIALES  ELECTRICIDAD 
 




"DISEÑO PARA LA  CONSTRUCCIÓN DEL GASODUCTO PARA TRANSPORTAR GAS COMPRIMIDO 
A 400 PSI"  
Presupuesto: SUMINISTRO DE MATERIALES      













1.00 SUMINISTRO DE INSTRUMENTOS    27,086
.51 
1.01 FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 24VDC / 10ª UND 2.00 800.00 1,600.
00 
1.02 GABINETE AE 940X740X300MM, 1 PTA., IP66, NEMA 
4, RAL7035. RITTAL 
UND 6.00 738.02 4,428.
12 
1.03 SOPORTES DE FIJACIÓN MURAL P/GAB., DIST. 
PARED 8MM, MET. RITTAL 
UND 6.00 13.38 80.28 
1.04 PORTAPLANA PLÁSTICO DIN A5 HORIZONTAL 
(174X228X17MM), RAL7035. RITTAL 
UND 6.00 18.92 113.52 
1.05 REJILLA DE VENTILACIÓN 
148.5X148.5(124X124)MM, IP54, RAL7035. RITTAL 
UND 6.00 70.82 424.92 
1.06 INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 2X16A, 
20KA/220V, MULTI 9, C60N, CURVA C. 
UND 6.00 43.34 260.04 
1.07 INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 2X6A, 
20KA/220V, MULTI 9, C60N, CURVA C. SCHNEIDER 
UND 6.00 56.88 341.28 
1.08 INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 2X1A, 
20KA/220V, MULTI 9, C60N, CURVA C. SCHNEIDER 
UND 12.00 56.88 682.56 
1.09 INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 2X2A, 
20KA/220V, MULTI 9, C60N, CURVA C. SCHNEIDER 
UND 12.00 56.88 682.56 
1.10 PLATINA DE COBRE DE 5X20MM. COBRE UND 6.00 28.32 169.92 




1.12 CANALETA RANURADA, 35X80MM (AXH) X 2M, 
COLOR ACERO. I-HGD 
UND 18.00 5.48 98.70 
1.13 RIEL DIN SIMÉTRICO 2M DE LONGITUD, 
PROFUNDIDAD 15MM. LEGRAND 
UND 12.00 29.87 358.44 
1.14 CABLE GPT 16 AWG ROJO. INDECO UND 600.00 0.58 348.54 
1.15 CABLE GPT 16 AWG NEGRO. INDECO UND 600.00 0.58 348.54 
1.16 CABLE GPT 16 AWG AMARILLO. INDECO UND 600.00 0.58 348.54 
1.17 BORNE PORTA FUSIBLE DE 5X20 - VIKING 3 - 
CONEXIÓN SIMPLE - CABLE DE 0.25 A 6 MM2. 
LEGRAND 
UND 300.00 11.22 3,364.
65 
1.18 BORNE DE CONEXIÓN SIMPLE 4MM2 CON 
TORNILLO VIKING 3, PASO 6MM. LEGRAND 
UND 54.00 2.27 122.65 
1.19 BORNE DE CONEXIÓN SIMPLE 6MM2 CON 
TORNILLO VIKING 3, PASO 8MM. LEGRAND 
UND 360.00 2.97 1,069.
06 
1.20 BORNE DE TIERRA CON PIE METÁLICO 4MM2, 
VIKING 3, PASO 6MM. LEGRAND 
UND 60.00 8.89 533.26 
1.21 CIFRAS NUMERADORAS LECTURA HORIZONTAL 
DE 1 A 100, PASO 6MM. LEGRAND 
UND 18.00 7.48 134.59 
1.22 MARCADOR TIPO EC 18 DE 16AWG NÚMERO 0. I-
ELESA 
UND 18.00 1.08 19.49 
1.23 MARCADOR TIPO EC 18 DE 16AWG NÚMERO 1. I-
ELESA 
UND 18.00 1.08 19.49 
1.24 MARCADOR TIPO EC 18 DE 16AWG NÚMERO 2. I-
ELESA 
UND 18.00 1.08 19.49 
1.25 MARCADOR TIPO EC 18 DE 16AWG NÚMERO 3. I-
ELESA 
UND 18.00 1.08 19.49 
1.26 MARCADOR TIPO EC 18 DE 16AWG NÚMERO 4. I-
ELESA 
UND 18.00 0.89 16.02 
1.27 MARCADOR TIPO EC 18 DE 16AWG NÚMERO 5. I-
ELESA 
UND 18.00 0.96 17.32 
1.28 MARCADOR TIPO EC 18 DE 16AWG NÚMERO 6. I-
ELESA 
UND 18.00 0.96 17.32 
1.29 MARCADOR TIPO EC 18 DE 16AWG NÚMERO 7. I-
HGD 
UND 18.00 2.19 39.35 




1.31 MARCADOR TIPO EC 18 DE 16AWG NÚMERO 9. I-
ELESA 
UND 18.00 0.96 17.32 
1.32 MARCADOR TIPO EC 18 DE 16AWG SIGNO 
POSITIVO (+). I-HGD 
UND 30.00 2.19 65.58 
1.33 MARCADOR TIPO EC 18 DE 16AWG SIGNO 
POSITIVO (-). I-HGD 
UND 30.00 2.19 65.58 
1.34 MARCADOR TIPO EC 18 DE 16AWG LETRA A. I-
ELESA 
UND 30.00 0.96 28.87 
1.35 MARCADOR TIPO EC 18 DE 16AWG LETRA V. I-
ELESA 
UND 30.00 0.96 28.87 
1.36 MARCADOR TIPO EC 18 DE 16AWG LETRA I. I-
ELESA 
UND 30.00 0.96 28.87 
1.37 MARCADOR TIPO EC 18 DE 16AWG LETRA O. I-
ELESA 
UND 30.00 0.96 28.87 
1.38 MARCADOR TIPO EC 18 DE 16AWG LETRA N. I-
ELESA 
UND 30.00 0.96 28.87 
1.39 MARCADOR TIPO EC 18 DE 16AWG LETRA L. I-
ELESA 
UND 30.00 0.90 27.06 
1.40 MARCADOR TIPO EC 18 DE 16AWG LETRA G. I-
ELESA 
UND 12.00 0.90 10.83 
1.41 MARCADOR TIPO EC PARA 14 DE 12AWG NÚMERO 
1. I-HGD 
UND 12.00 0.96 11.54 
1.42 MARCADOR TIPO EC PARA 14 DE 12AWG NÚMERO 
2. I-HGD 
UND 12.00 0.96 11.54 
1.43 MARCADOR TIPO EC PARA 14 DE 12AWG NÚMERO 
3. I-HGD 
UND 12.00 0.96 11.54 
1.44 MARCADOR TIPO EC PARA 14 DE 12AWG NÚMERO 
4. I-HGD 
UND 12.00 0.96 11.54 
1.45 MARCADOR TIPO EC 14 DE 12AWG LETRA N. I-
ELESA 
UND 12.00 0.93 11.11 
1.46 MARCADOR TIPO EC 14 DE 12AWG LETRA L. I-
ELESA 
UND 12.00 0.93 11.11 
1.47 MARCADOR TIPO EC 14 DE 12AWG LETRA G. I-
ELESA 
UND 12.00 0.93 11.11 
1.48 TERMINAL OJAL ROJO PARA 22-16 AWG, Ø 5.3MM 
(3/16). I-HGD 
UND 6.00 5.36 32.14 
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1.49 TERMINAL HORQUILLA ROJO, 22-16 AWG, Ø 
5.3MM (3/16). I-HGD 
UND 18.00 5.51 99.19 
1.50 PLACA DE SEPARACIÓN Y AISLAMIENTO PARA 
BORNES: 37181-37182-37184. LEGRAND 
UND 60.00 3.14 188.10 
1.51 TAPA DE SEGURIDAD UNIPOLAR PARA BORNES: 
37160-37161-37100-37101. LEGRAND 
UND 60.00 6.83 409.95 
1.52 TAPA FINAL PARA BORNES: 37181-37182-37184. 
LEGRAND 
UND 120.00 1.02 122.40 
1.53 TOMACORRIENTE UNIVERSAL DOBLE 15A-
250VAC MODUS. TICINO 
UND 6.00 5.58 33.49 
1.54 FUSIBLE DE LOZA DE 5X20MM 1.0A 250V. I-HGD UND 120.00 0.19 22.62 
1.55 FUSIBLE DE LOZA DE 5X20MM 0.5A 250V. I-HGD UND 120.00 0.19 22.62 
1.56 FUSIBLE DE LOZA DE 5X20MM 2A 250V. I-HGD UND 120.00 0.19 22.62 
1.57 TERMINAL DE COBRE ESTAÑADO DE 
COMPRESIÓN HASTA 35KV DE 2/0AWG(70MM2)-3/8". 
3M 
UND 12.00 15.88 190.54 
1.58 RELE ENCHUFABLE UNIVERSAL ZELIO RUM DE 8 
PINES CILÍNDRICOS 10A 2NA.NC 24VDC. SCHNEIDER 
UND 12.00 24.62 295.44 
1.59 BASE UNIVERSAL ZELIO RUZ P/RELE RUM DE 8 
PINES, ENTRADAS Y SALIDAS MIXTAS IP20. 
SCHNEIDER 
UND 12.00 10.87 130.44 
1.60 TOOPE DE FIJACIÓN, PASO 8MM PARA RIELES DE 
7.5 Y 15MM DE PROFUNDIDAD. LEGRAND 
UND 120.00 5.17 620.40 




2.00 CONDUCTORES PARA INSTRUMENTACIÓN    102.00 
2.01 PAR TORZADO PARA TRANSMISIÓN DE SEÑAL 
ANÁLOGA 4-20MA Y DIGITAL (ON/OFF), DE 16AWG. 
ML 60.00 1.70 102.00 
3.00 CONDUCTORES PARA INSTRUMENTACIÓN    1,392.
00 
3.01 TUBERIA CONDUIT DE ACERO RIGIDO 
GALVANIZADO DE  Ф1", CONEXIÓN NPT 
ML 20.00 12.00 240.00 
3.02 TUBERIA CONDUIT FLEXIBLE CON 
RECUBRIMIENTO DE PVC, LIQUIDTIGHT Ф1" 
ML 16.00 7.00 112.00 
3.03 CONDULET TIPO LB Ø 1'' HIERRO GRIS GRAYLOY 
LB37 
UND 16.00 30.00 480.00 
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3.04 SELLO CORTAFUEGO HEMBRA-HEMBRA DE  Ф1", 
EXPROSIONPROOF, CLASE 1 DIV 2. SIMILAR A EYS-31 
APPLETON ELECTRIC 
UND 16.00 35.00 560.00 
4.00 SISTEMA FOTOVOLTAICO    9,758.
40 
4.01 PANELES FOTOVOLTAÍCOS 12V / 100W 
MARCA: SINGFO SOLAR 
MODELO: SFM-100D 
UND 8.00 491.91 3,935.
28 




UND 8.00 520.85 4,166.
80 
4.03 CONTROLADOR DE CARGA 24VDC / 20A 
MARCA: STECA 
MODELO: PRS2020 
UND 4.00 37.91 151.64 
4.04 CABLES Y CONECTORES PARA PANELES 
SOLARES01 EA TABLERO DE CONTROL, ADOSABLE, 
HERMÉTICO CON REJILLAS DE VENTILACIÓN, CON 
PUERTA Y CHAPA, FABRICADO DE PLANCHA 
METÁLICA DE 1/20'', PROTEGIDO CON DOBLE CAPA 
DE PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO DE 
PINTURA AL HORNO, FABRICADO BAJO NORMAR IEC. 
INCLUYE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO, 
TERMINALES DE CONEXIÓN, PRENSAESTOPAS, 
BORNERAS Y CONEXIONADO INTERNO01 EA 
ESTRUCTURA METÁLICA DE FIERRO GALVANIZADO 
TIPO MESA PARA DOS PANALES SOLARES DE 100W01 
EA RACK METÁLICO CON TAPA PARA DOS BATERÍAS 
MARCA RITAR DE 150AH 
UND 4.00 376.17 1,504.
68 































PRESUPUESTO MANO DE OBRA  ELECTRICIDAD PUESTA A TIERRA 
 
FECHA:   
VALOR REFERENCIAL 
Proyecto: "DISEÑO PARA LA  CONSTRUCCIÓN DEL GASODUCTO PARA TRANSPORTAR GAS COMPRIMIDO 
A 400 PSI"  
Presupuesto: MANO DE OBRA  Y  SUMINISTRO DE 
MATERIALES 
     
Lugar:    Fecha:  
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1.00 CONSTRUCCION DE NUEVOS POZOS 
HORIZONTALES CON CEMENTO 
CONDUCTIVO 
  6.00 1,450.00 8,700.00 
1.01 Excavación de zanjas horizontales de 8m X 0,6m X 
0,4m 
  6.00  0.00 
1.02 Bolsas de cemento conductivo   18.00  0.00 
1.03 Cable desnudo de 75mm2 (incluye instalación)   54.00  0.00 
1.04 Cajas de registro (incluye instalación)   6.00  0.00 
1.05 Conectores de cobre (incluye instalación)   6.00  0.00 
1.06 Tierra de chacra   15.00  0.00 




GASTOS GENERALES 20% US$ 1,740.00 
UTILIDAD 20% US$ 1,740.00 
SUB TOTAL  US$ 12,180.00 
IGV. 18% US$ 2,192.40 
TOTAL US$ 14,372.40 
SON:     CATORCE MIL TRES CIENTOS SETENTA Y DOS    CON  40/100 DOLARES AMERICANOS 
 
 
TABLA 6: OBRA TELECOMUNICACIONES 
 




PRESUPUESTO MANO DE OBRA  TELECOMUNICACIONES 
 
FECHA: 
 VALOR REFERENCIAL 
Proyecto: 
"DISEÑO PARA LA  CONSTRUCCIÓN DEL GASODUCTO PARA TRANSPORTAR GAS 
COMPRIMIDO A 400 PSI" 
Presupuesto: MANO DE OBRA 
    
Lugar: 













1.00 INSTALACIÓN DE INSTRUMENTOS 




INSTALACIÓN DE MODEM GPRS, 
CONEXIÓN A RTU 




CONFIGURACIÓN DE MODEM GPRS 
CONECTADO A RTU PARA 
COMUNICACIÓN REMOTA 




PROGRAMACIÓN E INSTALACIÓN 
DEL SOFTWARE SCADA 




INTEGRACIÓN DE TODOS LOS 
EQUIPOS DE LA RED 




INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN 
DE EQUIPOS EN SALA DE CONTROL  
Y SUPERVISIÓN EN LAS OFICINAS DE 
SAPET 








COMISIONAMIENTO Y PRUEBAS DE 
FUNCIONAMIENTO 




PUESTA EN MARCHA DE TODO EL 
SISTEMA 
GLB 1.00 3,000.00 
3,000.
00 
    
COSTO 
DIRECTO  US$ 
25,430
.00 
GASTOS GENERALES 20% US$ 
5,086.
00 
UTILIDAD 20% US$ 
5,086.
00 
SUB TOTAL  US$ 
35,602
.00 
















PRESUPUESTO SUMINISTRO MATERIALES TELECOMUNICACIONES 
 




"DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL GASODUCTO PARA TRANSPORTAR GAS COMPRIMIDO A 
400 PSI"  
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Presupuesto: SUMINISTRO DE MATERIALES      
Lugar:    Fecha:  








1.00 SUMINISTRO DE EQUIPOS    33,580
.39 




PROTOCOLO DE ADQUISICION DE DATOS: IN 
MODBUS/RTU, MODBUS/TCP, UNITELWAY, DF1, PPI, 
MPI (S7), PROFIBUS (S7), FINS HOSTLINK, FINS TCP, 
ETHERNET/ IP™, ISO TCP, MITSUBISHI FX, HITACHI 
EH, ASCII. STORED IN 350 INTERNAL TAGS 
INTERNET: THROUGH RAS CONNECTION (PPP), 
PRIMARY AND SECONDARY ISP (INTERNET SERVICE 
PROVIDER) CONNECTIONS, SUPPORTS DNS AND 
DYNDNS 
VPN TUNNELLING: OPEN VPN 2.0 EITHER IN SSL UDP 
OR HTTPS 
UND 6.00 1,386.94 8,321.
64 
1.02 ANTENA 3G  
MODELO: EW40922 
MARCA: EWON 
(2G/3G ANTENA (850/900/1800/1900/2100 MHZ) 
2.5M DE CABLE / CONECTOR SMA 
UND               
6.00  
           
130.42  
782.52 
1.03 SERVIDOR VPN ENDIAN 
MODELO: EN20001 
MARCA: ENDIAN 
NUMERO DE CONEXIONES: 25 MODEMS EWON 
MAX: 25 MBPS VPN: TRUE SSL/TLS VPN (OPEN VPN) 
IPSEC ENCRYPTION: DES, 3DES, AES, 128-, 192-, 256-
BIT AUTHENTICATION: PRE-SHARED KEY, X.509, 
CERTIFICATION AUTHORITY 
CARCASA: PARA ESCRITORIO 
ALIMENTACION: EXTERNA 12V/5AMP 






1.04 SENSORES MÁGNÉTICOS 
SENSOR MAGNÉTICO UNIVERSAL PRECABLEADO 
PARA PUERTAS Y VENTANAS 
UND 24.00 10.00 240.00 
1.05 COMPUTADOR INDUSTRIAL DELL 
UNIDAD BASE: DELL PRECISION T1600 STANDARD 
BASE (225-0458) 
QUAD CORE XEON E3-1245, 3.30 GHZ, 8M L3, 2GT, 
TURBO, DELL PRECISION T1600 (317-6058) 
MEMORIA: 4GB, 1333MHZ, DDR3 SDRAM, NECC (2 
DIMMS),T1600 (317-7626) 
TARJETA DE VIDEO: 512MB PCIE X16 NVIDIA 
QUADRO 400, 1DP+1DVI,T1600 (321-0082) 
DISCO DURO 1: 250GB SATA 3.0GB/S, 7200RPM HARD 
DRIVE WITH 8MB DATABURST CACHE,DELL 
PRECISION T1600 (342-2145) 
DISCO DURO 2: 250GB SATA 3.0GB/S, 7200RPM HARD 
DRIVE WITH 8MB DATABURST CACHE,DELL 
PRECISION T1600 (342-2145) 
SISTEMA OPERATIVO: EMRP,WINDOWS 7 
PROFESSIONAL, SP1, MEDIA, 64-BIT,FIXED 
PRECISION, ENGLISH (421-5613) 
UNIDAD OPTICA: 16X DVD+/-RW,DATA ONLY,DELL 
PRECISION T1600 (318-0614) 
TARJETA DE SONIDO: INTEGRATED 2.1 CHANNEL 
AUDIO (313-8764) 
GARANTIA: DELL LIMITED HARDWARE WARRANTY 
PLUS SERVICE 3 YEAR (929-7137,935-2958) 
INCLUYE: TECLADO + MOUSE 
UND               
2.00  






1.06 UPS DE 3KVAPOTENCIA: 3 KVA (2100W) 220VAC 
+/- 1% 60HZTECNOLOGIA: TRUE ON 
LINECONFIGURACION: MONOFASICOMODELO: SLC-
3000 TWINMARCA: SALICRU - PROCEDENCIA: 
ESPAÑA  CON SUS 8 BATERIAS INTERNA DE 12V - 7 
A/H+ 05 MINUTOS DE AUTONOMIA AL 100% DE 
CARGA  INCLUYE:  BATERIAS SELLADAS LIBRE DE 
MANTENIMIENTO  CABLES DE CONEXIÓN  MANUAL 
Y CABLES POWER 
UND               
4.00  




1.07 PANTALLA LED DE 32"  
MARCA: SONY 
MODELO: HD KDL-32EX555 
UND               
1.00  
           
965.00  
965.00 
1.08 PANTALLA LED DE 55" 
MARCA: SONY 
MODELO: KDL-55HX855 
UND               
1.00  




1.09 IMPRESORA LASSER 
PROCESADOR DE 360MHZ 
MEMORIA: 256 MB 
SISTEMAS COMPATIBLES: WINDOWS 2000 / XP / 2003 
/  VISTA / 2008, WINDOWS 7 / 2008 R2; FEDORA 2 - 9 
(32 / 64BIT),  
INTERFAZ: USB, ETHERNET, WIRELESS (WI-FI 
STANDARD IEEE 802.11B/G/N)  
NIVEL DE RUIDO: MENOS DE 45 DBA (COLOR),  
  MENOS DE 47 DBA (BYN) 
RENDIMINENTO CONSUMIBLES: 1000 PÁGINAS  
( * RENDIMIENTO TÓNER COLOR); 1500 PÁGINAS   
(RENDIMIENTO TÓNER NEGRO) 
  
IMPRESIÓN: 
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (COLOR): HASTA 4 PPM 
EN A4 
TIEMPO DE SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA 
(COLOR): MENOS   
DE 26 SEGUNDOS EN A4 
RESOLUCIÓN: HASTA 2400 X 600 DPI 
IMPRESIÓN DUPLEX: MANUAL 
UND               
1.00  





VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (BLANCO / NEGRO): 
HASTA 16 PPM EN A4 
1.10 SWITCH SIPDER 
MODELO: SPIDER 5TX  
MARCA: HIRSCHMANN 
* INTERFACE: 5 PUERTOS 
* OPERATING VOLTAGE NEC CLASS 2 POWER 
SOURCE 24 VDC (-25% +33%) SAFETY EXTRA-LOW 
VOLTAGE (SELV/PELV) 
  5 A MAXIMUM 
UND               
6.00  




2.00 SOFTWARE       238,00
0.00 
2.01 SOFTWARE DE SUPERVISIÓN, CONTROL Y 
ADQUISICIÓN DE DATOS SCADA 
SOFTWARE: FAST/TOOLS 
FABRICANTE: YOKOGAWA 
UND               
1.00  











2.02 SISTEMA DE DETECCIÓN DE FUGASUNA (1) 
LICENCIA DE SOFTWARE DEL SISTEMA DE 
MODELAMIENTO EN TIEMPO REAL 
PIPELINEMANAGER® PARA EL GASODUCTO 
LOBITOS - PARIÑAS, OPERADO POR SAPET 
DEVELOPMENT PERÚ INC. EN PERÚ INCLUYENDO: 
INTERFACE CON EL SCADA – VÍA OPC FILTRADO & 
PRE-PROCESAMIENTO DE DATOS MODELAMIENTO 
TRANSIENTE & DINÁMICO PERFILES HIDRÁULICOS 
– PRESIÓN, FLUJO, TEMPERATURA ANÁLISIS DE 
SOBRE/BAJA PRESIÓN DETECCIÓN Y LOCALIZACIÓN 
DE FUGAS INTERFACE GRÁFICA DE OPERACIÓN 
ESTÁNDAR – DOS (2) LICENCIAS SOPORTE 
GRATUITO DURANTE EL PERIODO DE 
IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 
ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA PROCEDIMIENTOS 
DE VERIFICACIÓN CONFIGURACIÓN DE LA 
APLICACIÓN INTEGRACIÓN CON EL SISTEMA 
SCADA INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y 
ENTONACIÓN DEL SISTEMA PRUEBAS DE 
ACEPTACIÓN EN SITIO ENTRENAMIENTO SOPORTE 
TELEFÓNICO Y POR CORREO ELECTRÓNICO. 
ACTUALIZACIONES DEL SOFTWARE  
UND               
1.00  



































CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 El diseño de los equipos que componen este Sistema de Suministro de Gas Natural 
cumple con las normas nacionales e internacionales para una estación de regulación y 
medición para el abastecimiento de Gas Natural. El diseño básico de los equipos está 
 140 
 
basado principalmente en las normas internacionales ASME B31.8 Gas Transmission 
and Distribution Piping Systems, ASME Boiler and Pressure Vessel Code, Section 
VIII, División 1: Rules for Construction of Pressure Vessels y la Norma Técnica 
Peruana NTP 111 y Decreto Supremo DS-081-2007-EM para el diseño en la industria 
del Gas Natural. 
 
 El Sistema de Suministro de Gas Natural propuesto cumple con los requerimientos de 
gas en caso de contingencias. 
  Las contingencias consideradas más importantes son el corte de gas en momentos de 
máximo consumo y el correcto funcionamiento de los equipos a un mínimo régimen de 
consumo de gas. El diseño propone el diámetro y la presión adecuada de la tubería de 
cuatro kilómetros para satisfacer las demandas de gas en caso de estas contingencias. 
 
 El sistema de Control del Proceso propuesto garantiza una operación segura. El control 
básico del proceso y de emergencia de la planta cumple con los Criterios básicos de una 
operación segura y controlada de acuerdo a la Filosofía implementada de la 
instrumentación y control del proceso. La filosofía de la instrumentación y control del 
proceso establece los criterios Para la interconexión de los sistemas de control, los 
criterios de detección Temprana de la presencia de gas y fuego en el ambiente de la 
planta. 
 
 La sensibilidad económica del proyecto está en base al precio del Gas Natural en US$. 
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